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EDITAL DE LICITACAO

RDC PRESENCIAL N° 416/2014-05

“Execucdo das obras remanescentes para restauracao de pavimentacdo com melhoramentos
para adequacéo da capacidade e seguranca da Travessia Urbana de Juazeiro-BA, na Rodovia
BR-407/BA”

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), através da Superintendéncia
Regional no Estado da Bahia, mediante a Comissdo de Licitacdo para conducdo do procedimento
licitatorio, constituida pela Portaria n® 90 de 25 de setembro de 2013 da Superintendéncia Regional
no Estado da Bahia, publicada na Secéo 2 do Diario Oficial da Unido de 27 de setembro de 2013,
doravante designada simplesmente de COMISSAO, convida as empresas interessadas e enquadradas
nas condicdes da licitacdo a apresentarem propostas lacradas para a execucdo das obras
remanescentes para restauracao de pavimentacdo com melhoramentos para adequacéo da capacidade
e seguranca da Travessia Urbana de Juazeiro-BA, na Rodovia BR-407/BA, a saber:

Lote . Unico

Rodovia : BR-407/BA

Trecho . Entr. BR-122/235(B)/423(Div. PE/BA) (Petrolina/Juazeiro) —

Entr. BR-116/262(B)(Vitdria da Conquista)

Subtrecho : Entr. BR-122/235(B)/243(Divisa PE/BA)(Petrolina/Juazeiro) -
Juremal

Segmento : kmO0,0a0km5,3

Extensdo Total : 530km

Cédigo PNV : 407BBA0290

Orgamento : Sigiloso

Regime de Execucéo : Empreitada por preco global
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Lote . Unico

Rodovia : BR-235/BA

Trecho :  Div. SE/BA — Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE)

(Petrolina/Juazeiro)

Subtrecho : Entr. PinhGes/Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Divisa BA/PE)
(Petrolina/Juazeiro)

Segmento . km 318,4 ao km 322,4

Extenséo Total : 4,0km

Cddigo PNV ;. 235BBA0260

Orgamento . Sigiloso

Regime de Execucéo : Empreitada por prego global

1. DO OBJETO E DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL:

1.1. O objeto da presente licitacdo é a “execucdo das obras remanescentes para restauracdo de
pavimentacdo com melhoramentos para adequacdo da capacidade e seguranca da Travessia Urbana
de Juazeiro-BA, na Rodovia BR-407/BA”,com fundamento legal no inciso 1V, art. 1°, da Lei n°
12.462, de 05 de agosto de 2011, de acordo com as exigéncias e demais condicdes e especificacdes
expressas neste Edital e em seus Anexos;

1.2. O Edital e seus Anexos poderdo ser retirados na Secdo de Cadastro e Licitagdes do
DNIT/BA, no endereco Av. Frederico Pontes, 141, Agua de Meninos, Salvador/Bahia, CEP: 40467-
000, de 22 a 62 feira (dias Uteis), das 08:00h as 12:00h e das 13:00h as 17:00h, ou no site de
licitacdes do DNIT, no endereco http://www.dnit.gov.br;

1.3.  Os documentos que integram o Anexo |1l serdo disponibilizados somente em midia digital a
serem retirados na Secdo de Cadastro e Licitagcdes do DNIT/BA mediante requerimento da licitante
interessada & COMISSAO, assinada pelo seu representante legal, devendo fornecer CD/DVD para
extracdo de copias.

2. DA DATA, DO HORARIO E DO LOCAL DA LICITACAO:

2.1.  Nodia 15 de agosto de 2014, as 10:00 horas, no auditdrio da Secdo de Cadastro e Licitacdo
do DNIT/BA, no endereco Av. Frederico Pontes, 141, 1° andar, Agua de Meninos, Salvador/Bahia,
CEP: 40467-000, a empresa interessada fara entrega da sua PROPOSTA DE PRECOS, podendo,
ainda, encaminha-los previamente, respeitando-se o horéario e a data estabelecidos neste subitem;

2.1.1.A data para a apresentacido dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO do licitante vencedor
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sera informada na sesséo de abertura da PROPOSTA DE PRECOS;

2.1.1.1. Sera exigida a apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO apenas pelo
licitante classificado em primeiro lugar.

2.1.1.2. Podera haver substituicdo parcial ou total dos documentos por certificado de registro
cadastral e certificado de pré-qualificacdo, nos termos do instrumento convocatorio.

2.1.2.No caso de inabilitagdo do primeiro classificado, serdao requeridos e avaliados pela
COMISSAO os DOCUMENTOS DE HABILITACAO do participante subsequente, na ordem de
classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta ou lance que atenda a este
Edital;

2.2. Se na data indicada no subitem anterior ndo houver expediente no DNIT, a abertura da
licitacdo fica transferida para o primeiro dia util seguinte, observados o mesmo local e horario.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECUNQAO DA LICITAQAO, DO
MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATACAO E DO CRITERIO DE
JULGAMENTO:

3.1. A presente licitacdo reger-se-a pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei n° 12.462, de
05 de Agosto de 2011, pelo Decreto n® 7.581, de 11 de outubro de 2011 pelo fato da obra objeto ter
sido incluida no PAC;

3.2. Fundamento legal: INCISO 1V, ART. 1°, DA LEI N° 12.462, DE 2011;

3.3. Forma de Execucdo da Licitacdo: PRESENCIAL,;

3.4. Modo de Disputa: COMBINADO: FECHADO/ABERTO
3.5. Regime de Contratacdo: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL;

3.6. Critério de julgamento: MENOR PRECO.

4. DA PARTICIPACAO

4.1. Respeitadas as demais condi¢cGes normativas e as constantes deste Edital e seus Anexos,
podera participar desta licitacdo:

4.1.1.qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais e que atenda as exigéncias deste
Edital e seus Anexos;

4.1.2.consorcio:
4.1.2.1. sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio, limitado a 3

(trés) empresas, devendo ser apresentada a comprovagdo do compromisso publico ou particular de
constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados, sendo a lider, necessariamente empresa de
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Construcdo Rodoviaria, atendidas as condic¢des do item 4.1.1 e as previstas no Art. 51 do Decreto n°
7.581 de 11 de outubro de 2011 e aquelas estabelecidas neste Edital,

4.1.2.2. fica vedada a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consoércio ou
isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consorcio;

4.1.2.3. a pessoa juridica ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de
fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos
0s documentos que forem apresentados;

4.1.2.4. as pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverdo apresentar, além
dos demais documentos exigidos neste edital, compromisso de constituicdo do consoércio, por
escritura pablica ou documento particular registrado em Cartério de Registro de Titulos e
Documentos, discriminando a empresa lider, estabelecendo responsabilidade solidaria com a
indicacdo do percentual de responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da participacéao
na execucao dos servicos, objeto da presente licitacao;

4.1.2.5. o prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do
objeto licitatorio, até sua aceitacdo definitiva,;

4.1.2.6. os consorciados deverdo apresentar compromisso de que nao alterardo a constituicdo ou
composi¢do do consorcio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua habilitacdo,
salvo aprovacdo pelo DNIT;

4.1.2.7. os consorciados deverdo apresentar compromisso de que nao se constituem nem se
constituirdo, para fins do consércio, em pessoa juridica e de que o consércio ndo adotara
denominagdo propria, diferente de seus integrantes;

4.1.2.8. os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato
decorrente desta licitacdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do Consorcio, aprovado por
quem tenha competéncia em cada uma das empresas. O Contrato de consorcio devera observar,
além dos dispositivos legais e da clausula de responsabilidade solidaria, as clausulas deste Edital,
especialmente as constantes deste subitem 4.1.2.

4.2. Na&o podera participar direta ou indiretamente desta licitacéo:

4.2.1.empresa declarada inidénea por 6rgdo ou entidade da Administracdo Pulblica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

4.2.2.empresa suspensa de licitar e contratar com o DNIT, e com toda a Administracdo Pablica em
qualquer de suas esferas;

4.2.3.empresa com decretacao de faléncia, em processo de recuperacdo judicial ou extrajudicial,
4.2.4.empresa submissa a concurso de credores, em liquidacdo ou em dissolugéo;

4.2.5.empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico,
consultivo, deliberativo ou administrativo ou socios, pertencam, ainda que parcialmente, de empresa

do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja participando desta licitacéo;
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4.2.5.1. caso constatada tal situacdo, ainda que a posteriori, a empresa licitante serd desqualificada,
ficando esta e seus representantes incursos nas san¢oes previstas no Art. 47 da lei 12.462/2011.

4.2.6.empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste Edital;

4.2.7.pessoa fisica ou juridica que elaborou, isoladamente ou em consoércio, 0 projeto basico ou
executivo correspondente;

4.2.8.da pessoa juridica da qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador, sécio
com mais de cinco por cento do capital volante, controlador, gerente, responsavel técnico ou
subcontratado, ou

4.2.9.servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo do DNIT ou responsavel pela licitacéo.

4.2.9.1. para fins do disposto nos subitens 4.2.7, 4.2.8 e 4.2.9 do subitem 4.2, considera-se
participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou
responsavel pelos servicos, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a
estes necessarios;

4.2.9.1.1. para o regime de contratacdo integrada, ndo se aplicam as vedagdes previstas nos
subitens 4.2.7 e 4.2.8, e é vedada a participacao direta ou indireta nas licitacbes da pessoa fisica ou
juridica que elaborar o anteprojeto de engenharia.

4.2.10. o disposto no subitem 4.2.9.1 aplica-se aos membros da COMISSAO.

4.3. Nenhuma licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma PROPOSTA DE
PRECOS;

4.4. No presente feito licitatério somente podera se manifestar, em nome da licitante, a pessoa por
ela credenciada;

4.4.1.nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, podera representar mais de uma licitante
junto ao DNIT, nesta licitacdo, sob pena de exclusdo sumaria das licitantes representadas.

4.5. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os
termos, clausulas e condicBes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia
dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade
das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. A licitante deverd se apresentar para credenciamento junto a COMISSAO por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste

procedimento licitatdrio, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega
dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente;
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5.2. O credenciamento far-se-4 por meio de instrumento publico de procuracdo ou instrumento
particular com firma reconhecida e com poderes para formular ofertas e lances de precos e para
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da representada. Em sendo o
representante socio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, devera este
apresentar copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura;

5.2.1.0 Representante Legal da licitante que ndo se credenciar perante a COMISSAO ficara
impedido de participar da fase de lances verbais, para os modos de disputa aberto ou combinado,
negociar pregos, apresentar nova PROPOSTA DE PRECOS (no caso microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa), declarar a intencao de interpor recurso, enfim, representar a licitante
durante a sessdo de abertura dos ENVELOPES DA PROPOSTA DE PRECOS relativos a esta
licitacdo;

5.2.1.1. nesse caso, a licitante ficara excluida de lances verbais, mantido o preco apresentado na sua
proposta escrita para efeito de ordenacéo e apuragdo da proposta de maior vantajosidade.

5.3. Declaragdo dos interessados dando ciéncia de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitacdo e, que ndo estdo incursos em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 4.2 deste
edital, que devera vir, obrigatoriamente, fora dos envelopes conforme ANEXO IV -
DECLARACAO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITACAO E INEXISTENCIA DE
FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAQAO (MODELDO);

5.4. Declaragédo, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para qualificacdo como
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, estando apta a usufruir do tratamento
diferenciado estabelecido nos Arts. 42 e 43 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de
2006, se for o0 caso;

5.5. A declaracéo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, aos impedimentos de
participacdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte sujeitara o licitante as sangdes previstas neste Edital;

5.6. O instrumento de credenciamento e as declaragfes exigidas nos subitens 5.3 e 5.4 serdo
juntados ao processo da licitacdo.

5.6.1.a falta de data ou assinatura nas declaracdes elaboradas pela propria licitante poderd ser
suprida pelo Representante Legal presente a sessdo de abertura dos DOCUMENTOS DE
HABILITACAO se comprovadamente possuir poderes para esse fim.

6. DA ORGANIZACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

6.1. Os documentos da PROPOSTA DE PRECOS exigidos neste Edital e seus Anexos deveréo ser
apresentados no idioma Portugués em uma via, em 1 (um) ENVELOPE opaco e lacrado, em
separado, contendo as seguintes indicagdes no seu anverso:

COMISSAO DE LICITACAO
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PRECOS
RDC PRESENCIAL N° 416/2014-05
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

Pagina 9 de 112



Processo 50605.000924/2014-89
CNPJ N° ou documento equivalente

6.2. Todas as folhas, de cada uma das vias dos ENVELOPES, deverdo estar encadernadas,
rubricadas pelo representante legal da licitante e numeradas sequencialmente, da primeira a Ultima,
de modo a refletir o seu nimero exato;

6.2.1.a eventual falta e/ou duplicidade de numeragdo ou ainda de rubrica nas folhas, sera suprida
pelo representante credenciado ou por membro da COMISSAO, na sessédo de abertura do respectivo
ENVELOPES, nos termos do presente Edital.

6.3. O ENVELOPE 1 — PROPOSTA DE PRECOS devera conter todos os elementos a seguir
relacionados:

6.3.1.carta de apresentacio da PROPOSTA DE PRECOS, assinada, obrigatoriamente, pelo
representante legal da licitante, com precos globais em Real, para os servicos e prazo de validade da
proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de que trata o subitem
2.1 deste edital conforme ANEXO V — CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE
PRECOS (MODELO);

6.3.2.declaragao de Elaboracao Independente de Proposta conforme ANEXO VI - DECLARACAO
DE ELABORAGCAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (MODELO);

6.3.3. tendo em vista as defini¢cdes e obrigacdes contidas neste Edital e seus Anexos, especialmente
nos Anexos | e Ill, a licitante deverd considerar no seu preco proposto que a fiscalizacdo do
Contrato estara sediada na Superintendéncia Regional do DNIT no Estado da Bahia.

6.3.4.A licitante devera considerar incluida nos valores propostos todas as despesas, inclusive
aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que possam influir direta ou indiretamente no
custo de execucdo dos servigos.

6.3.5. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras/servicos, desde que ndo se
produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto e que seja respeitado o limite do orcamento
estimado para a contratacéo.

6.3.6.E de inteira responsabilidade da licitante, obter dos 6rgdos competentes informacdes sobre a
incidéncia ou nédo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento, objeto desta
licitacdo, nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de
incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

6.3.7.No valor orcado foram consideradas as seguintes taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas
(BDI) e Encargos Sociais:

6.3.7.1. BDI —26,70% (vinte e seis virgula setenta por cento) para a Obra;

6.3.7.2. BDI — 15,00% (quinze por cento) para aquisi¢do e transporte de material betuminoso e
servigos especializados;

6.3.7.3. encargos sociais para horista — 126,30 % (cento e vinte e seis virgula trinta por cento).
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NOTA 1: Na composicdo das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) ndo deverdo ser
apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, consoante Acérddo 325/2007 — TCU/Plenério;

NOTA 2: O orcamento de referéncia do DNIT, foi elaborado com as aliquotas de PIS e CONFINS
de 3,00% e 0,65%, respectivamente, admitindo-se o Regime Tributario de LUCRO REAL.

6.4. Sera admitida a subcontratacdo se previamente aprovada pela FISCALIZACAO, e que ndo
constitua o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por
cento) do orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da
realizacdo dos servigos, apresentar documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessaria, nos termos previstos neste Edital;

6.4.1.6 vedada a subcontratacdo total dos servigos desta licitagdo, bem como dos servicos
considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional,

6.4.2.a subcontratacdo de que trata esta clausula ndo exclui a responsabilidade do contratado perante
o DNIT quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

1. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. No local, dia e hora definidos no subitem 2.1 deste Edital, a COMISSAO ap6s ter recebido do
representante legal de cada empresa licitante os envelopes contendo a PROPOSTA DE PRECOS
acompanhada dos documentos de seu credenciamento e das declaragdes, conforme previsto nos
subitens 5.1 a 5.4 procedera ao gque se segue:

7.1.1.conferéncia do credenciamento dos representantes legais mediante confronto do instrumento
de credenciamento com seu documento de identificacédo;

7.1.2.abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PRECOS;

7.1.3.divulgacao dos valores globais indicados em cada PROPOSTA DE PRECOS conforme carta
de apresentacdo da proposta de precos conforme ANEXO V — CARTA DE APRESENTACAO DA
PROPOSTA DE PRECOS (MODELO);

7.1.4. verificacdo das PROPOSTAS DE PRECOS quanto a eventuais discrepancias, corrigindo-as da
seguinte forma:

7.1.4.1. entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por extenso.

7.1.4.2. a COMISSAO reservadamente, verificara a conformidade do preco global da proposta mais
vantajosa em relagdo ao or¢gamento previamente estimado para a contratacao;

7.1.5.ordenamento das PROPOSTAS DE PRECOS por ordem decrescente de vantajosidade;

7.1.5.1. a PROPOSTA DE PRECOS de maior vantajosidade sera a de menor valor ofertado para a
execucdo do objeto da licitacdo em questao.
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7.2. Seré adotado o modo de disputa combinado, onde serdo classificados para a etapa subsequente
os licitantes que apresentarem as 3 (trés) melhores propostas, iniciando-se entdo a disputa aberta
com a apresentacdo de lances sucessivos, nos termos dos Arts. 18 e 19 do Decreto N° 7.581, de 11
de outubro de 2011.

7.2.1.a COMISSAO convidara individual e sucessivamente os licitantes, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta menos vantajosa seguido dos demais;

7.2.2.na fase de modo de disputa aberto que sera realizada sob a forma presencial, serdo adotados,
adicionalmente, os seguintes procedimentos:

7.2.2.1. as propostas iniciais seréo classificadas de acordo com a ordem de vantajosidade;

7.2.2.2. a desisténcia do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado, implicara sua
exclusdo da etapa de lances verbais e a manutencdo do Gltimo preco por ele apresentado, para efeito
de ordenacdo das propostas.

7.2.3.a apresentacdo de lances de cada licitante respeitara o intervalo minimo de diferenca de
valores de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor da proposta inicial mais vantajosa, de
acordo com a subitem 7.1.5.1 deste subitem, em relacdo ao seu ultimo lance;

7.2.4.ndo sera admitida a apresentacao de lances intermediarios durante a disputa aberta até que se
encontre a proposta vencedora. Sdo considerados intermediarios os lances iguais ou superiores ao
menor ja ofertado, mas inferiores ao Gltimo lance dado pelo préprio licitante, quando adotados 0s
demais critérios de julgamento.

7.2.5.Apo6s a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 10% (dez por cento), a COMISSAO devera reiniciar a disputa
aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatorio, para a definicdo das demais
colocacdes, hipotese em que sera admitida a apresentacdo de lances intermediarios.

7.2.6.0s lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentacao.

7.2.7.Néao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente as
sangOes previstas neste Edital;

7.3. Nos termos da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, considera-se empate
aquelas situacdes em que a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte
seja igual ou até 10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada.

7.3.1.Seré assegurada a preferéncia de contratacdo a microempresas, empresas de pequeno porte ou
cooperativas, respeitado o seguinte:

7.3.1.1. constatado o empate ficto de pregos da proposta de menor lance com microempresa,

empresas de pequeno porte ou cooperativas, a COMISSAO divulgara a ordem de classificacdo das
propostas informando o empate de precos;

Pagina 12 de 112


http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.581-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.581-2011?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm

Processo 50605.000924/2014-89
7.3.1.2. a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa em empate ficto, observada a
ordem de classificacdo e o disposto no subitem 7.3, serd convocada para apresentar nova
PROPOSTA DE PRECOS, obrigatoriamente abaixo daquela de menor valor obtida.

7.3.1.3. na hipdtese de ndo ocorrer o desempate da proposta da microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa com aquela de menor preco, em razdo da ndo apresentacdo de nova oferta ou
falta de comprovacdo de regularidade fiscal, a COMISSAO convocara as licitantes remanescentes
que por ventura se enquadrem na hipétese mencionada no subitem 7.3, na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito;

7.3.1.4. nas licitacdes em que apds o exercicio de preferéncia de que trata o subitem 7.3 esteja
configurado empate em primeiro lugar, serdo adotados os critérios de desempate previstos no art. 25
da Lei 12.462/2011.

7.3.1.4.1. Caso esta COMISSAO venha se valer do critério de desempate do inciso 1V, 0 Art. 25
da Lei 12.462/2011, o mesmo se realizara da seguinte forma:

7.3.1.4.1.1. Serdo dispostos na urna de n° 1, tantas cédulas quantas forem as empresas empatadas,
cada qual com a indicacdo do nome das licitantes em disputa.

7.3.1.4.1.2. Serdo dispostos na urna de n° 2, uma cédula com a palavra vencedor e tantas outras em
branco quantas forem as empresas empatadas.

7.3.1.4.1.3. O Presidente da Comissdo entdo procedera ao sorteio, retirando da urna de n°® 1 o nome
de uma empresa e da urna de n® 2 uma cédula, que indicara ser aquela empresa a vencedora ou ndo.

7.3.1.4.1.4. Caso ndo seja, na primeira extragdo, conhecida a vencedora, o Presidente devera retirar
outra cédula da urna de n° 1, seguida de outra da urna de n° 2, assim procedendo até que se conheca
a empresa vencedora.

7.3.1.5. o critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicara quando a melhor
oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa.

7.4. Encerrada a fase de lances, COMISSAO ordenard as propostas por ordem decrescente de
vantajosidade e convocara a licitante que apresentou a proposta/lance mais vantajosa para reelaborar
e apresentar, por meio eletrénico, os documentos elencados a seguir, com 0s respectivos valores
adequados ao lance vencedor, nos prazos de 2 (dois) dias Uteis para os documentos referenciados
nos subitens 7.4.1 a 7.4.4:

7.4.1. Carta de Apresentacdo da Proposta de Precos conforme ANEXO V - CARTA DE
APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS (MODELO);

7.4.2. Quadro 01 - Cronograma Fisico-Financeiro preliminar conforme modelo Anexo I,
preenchido, com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, ndo se admitindo parcela na forma de
pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de execucdo estabelecido neste Edital e
seus Anexos;

7.4.3.Quadro 02 — Critérios de Pagamento, conforme modelo ANEXO Il - QUADROS;
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7.4.3.1. as medigdes serdo sempre feitas a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos, de acordo com
0s grupos preestabelecidos no Quadro 02 — Critérios de Pagamento conforme modelo Anexo II.

7.4.3.2. A periodicidade podera ser inferior a um més-calendario na primeira e Gltima medicéo,
quando o inicio ou término das etapas das obras/servicos ocorrer no curso do més; neste caso o0
cronograma sera ajustado a situacao;

7.4.4. Composicoes analiticas das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de
Encargos Sociais, incidentes para os servicos previstos na Planilha de Quantidades e Precos
conforme ANEXO X - PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONIFICACAO E
DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVICOS (MODELO);

7.4.4.1. O cronograma fisico-financeiro estara, também, sujeito a ajustes, em fungdo de
motivos de interesse do DNIT, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia (Art. 57 da Lei 8.666/93).

7.4.5. Os prazos constantes acima poderdo ser prorrogados uma Unica vez, salvo justificativas
aceitas pela COMISSAOQ.

7.5. Em caso de discrepancias dos valores ofertados nos documentos elencados no subitem 7.4 a
COMISSAO procederé as corre¢des da seguinte forma:

7.5.1. entre o preco global do Cronograma Fisico-Financeiro, para a CARTA DE
APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS prevalecera o primeiro;

7.5.2. entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por extenso.

7.5.3. no caso de erro de adicdo, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas;

7.5.4. o preco total da PROPOSTA DE PRECOS sera ajustado pela COMISSAO, em
conformidade com os procedimentos enumerados nas alineas precedentes para correcdo de erros. O
valor resultante consistira no preco-corrigido global da PROPOSTA DE PRECOS.

7.6. A COMISSAO reservadamente, verificara a conformidade do preco global da proposta mais
vantajosa em relacdo ao or¢camento previamente estimado para a contratacdo, sua adequacao com 0s
requisitos do instrumento convocatorio, promovendo a desclassificacdo, mediante decisdo motivada,
daquela que:

7.6.1. contenha vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedeca as especificacOes técnicas relacionadas no instrumento convocatorio;

7.6.3. apresente precos manifestamente inexequiveis ou acima do orgamento estimado para a
contratacdo, inclusive nas hipoteses previstas no caput do art. 9° do Decreto 7.581/2011;

7.6.4. ndo tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo DNIT;
7.6.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital, desde que
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insanaveis;

7.6.6. apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais licitantes ou de
qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

7.6.7. as propostas ndo estejam em conformidade com os requisitos previstos neste Edital.

7.6.8. serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

7.6.8.1. média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do
orcamento previamente estimado pelo DNIT;

7.6.8.2. valor do orgamento previamente estimado pelo DNIT.

7.6.9.a COMISSAO promovera diligéncia de forma a conferir ao licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

7.6.9.1. a andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacbes a serem
fornecidos pelo licitante em relacéo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo,
desde que a renuncia esteja expressa ha proposta.

7.6.10. para efeito de avaliacdo da economicidade da proposta, o valor maximo que o DNIT admite
pagar para a execucao dos servicos objeto desta licitacdo, € o global previamente estimado a ser
divulgado nos termos do subitem 10.3, devidamente corrigido de acordo com o seguinte critério;

7.6.10.1. para fins de atualizacdo dos valores do orcamento de referéncia para a data da
apresentacdo das propostas, desde que transcorridos 12 (doze) meses da data-base, serdo observados

os critérios estabelecidos no item “Reajuste de Precos” constante da minuta do contrato conforme
ANEXO IX - MINUTA CONTRATO deste Edital;

7.6.10.2. O percentual de atualizacdo do orcamento de referéncia sera calculado até a 42
(quarta) casa decimal, sem arredondamento. Esse valor resultante serda o valor global do
orcamento de referéncia atualizado.

7.6.10.3. em situacBes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatorio técnico
circunstanciado, desde que aprovado pela COMISSAQ, os valores das etapas do cronograma fisico-
financeiro poderdo exceder o limite constante do or¢camento estimado em relacdo aos itens
materialmente relevantes;

7.6.10.4. os relatorios técnicos circunstanciados deverdo ser feitos em duas partes, de modo a
contemplar tanto o detalhamento dos custos unitérios (diretos) quanto o das taxas de Bonificagéo e
Despesas Indiretas (BDI) em relacdo aos respectivos valores estabelecidos no orcamento-base.

7.6.11. Para o Regime de Contratagdo por EMPREITADA POR PRECO GLOBAL as alteragdes
contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, or¢camentos, plantas,
especificacbes, memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto béasico ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, 10 % (dez por cento) do valor total do contrato.
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7.6.12. Caso o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro permanecam acima do or¢camento base elaborados pelo DNIT, e o relatorio técnico
circunstanciado ndo seja acatado pela COMISSAO, havera negociacdo com o licitante para adequar
valor de cada etapa aos correspondentes do orgamento base elaborado pelo DNIT, ajustando deste
modo também o valor global da proposta, sob pena de desclassificacéo.

7.6.12.1. serdo convocadas as licitantes subsequentes em ordem de classificacdo, quando o preco
do primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado por sua proposta permanecer
acima do valor do orgcamento previamente estimado.

7.6.13. Verificando-se, no curso da andlise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste
Edital e seus Anexos, a Proposta sera desclassificada.

7.7. As distancias de transportes de materiais de jazidas de solos, areia, pedreiras e quaisquer
outras constantes dos projetos de engenharia fornecidos pelo DNIT as licitantes, bem como os tracos
ou projetos de misturas betuminosas, deverdo ser verificados quanto a suficiéncia, qualidade e
viabilidade, inclusive quanto a questdes ambientais, referentes a estes itens e seus respectivos
precos, que deverdo ser previstos pela licitante, quando da apresentagéo de sua proposta.

7.8. Sendo aceita a proposta mais bem classificada apés o julgamento da PROPOSTA DE PRECO
sera verificado o atendimento das condi¢fes habilitatérias pelo licitante que a tiver formulado,
mediante apresentagdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO de acordo com as exigéncias
estabelecidas no item 8 deste Edital.

7.9. Caso a mais bem classificada ndo atenda as condigOes habilitatorias sera solicitada a
apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO da segunda melhor classificada, e assim
por diante, até alcancar a proposta vélida.

8. DA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO exigidos neste Edital e seus Anexos deverdo ser
apresentados pelo licitante mais bem classificado, no prazo de 2 (dois) dias Uteis, ap0s a sessdo
definida no item 2.1, em uma Unica via, em envelope opaco e lacrado, contendo as seguintes
indicacdes no seu anverso:

COMISSAO DE LICITACAO

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
RDC PRESENCIAL N° 416/2014-05

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ N° ou documento equivalente

8.2. Todos os DOCUMENTOS DE HABILITACAO poderdo ser apresentados em original ou por
qualquer processo de cdpia, ou ainda, publicacdo em oOrgdo de imprensa oficial, desde que
perfeitamente legiveis;

8.2.1.quando os DOCUMENTOS DE HABILITACAO forem apresentados em fotocopia, sem

autenticacdo passada por cartorio competente, a licitante devera apresentar os originais, no horario
requerido pela COMISSAOQ que os autenticara, se for o caso;
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8.2.2.a falta de data ou assinatura nas declaracGes elaboradas pela propria licitante e na proposta
poder4 ser igualmente suprida pelo Representante Legal, quando convocado pela COMISSAO, se
comprovadamente possuir poderes para esse fim.

8.3. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo estar encadernadas,
rubricadas pelo representante legal da licitante e numeradas sequencialmente, da primeira a ultima,
de modo a refletir 0 seu numero exato;

8.3.1.a eventual falta e/ou duplicidade de numeragdo ou ainda de rubrica nas folhas, sera suprida
pelo representante credenciado ou por membro da COMISSAO, na sessdo de abertura do respectivo
involucro, nos termos do presente Edital.

8.4. O ENVELOPE dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera conter:

8.4.1.Carta de Apresentacio dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO assinada, obrigatoriamente,
pelo representante legal da licitante, ou pela lider do consorcio, com as seguintes informagdes
conforme ANEXO VII - CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO (MODELO):

8.4.1.1. declaracdo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregados menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal (Emenda Constitucional n° 20, de 1998);

8.4.1.2. credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.

8.4.2.relagdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

8.4.2.1. Prova de inscricdo ou registro da licitante individual ou das consorciadas e dos seus
Responsaveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, da
localidade da sede da licitante, em vigor;

8.4.2.2. Atestados de capacidade técnica conforme Item 5 — HABILITACAO do anexo |

8.4.2.3. Compromisso de constituicdo do Consorcio, conforme indicado no subitem 4.1.2 deste
Edital, se for o caso;

8.4.2.4. Declaracdo formal emitida pela licitante de que o0s equipamentos necessarios para a
execucao da obra/servigo de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas
condi¢des de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco”
pelo DNIT, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario.

8.4.3. As visitas técnicas deverdo ser realizadas até 5 (cinco) dias Uteis antes da Licitacdo e, caso a
Licitante almeje, podera ser acompanhada por Engenheiro da Superintendéncia Regional no Estado
da Bahia, que certificard a visita, expedindo o necessario Atestado de Visita. Esse atestado sera
Juntado & Documentacgdo de Habilitagdo, nos termos do inciso 111 do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de
21/06/93. Quaisquer informacdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto a Superintendéncia
Regional no Estado da Bahia, através do telefone (71) 3617-8609/01.
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8.4.3.1. a empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso, necessario
apresentar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem
pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o
local do servico, assumindo total responsabilidade por esta declaracdo, ficando impedida, no futuro,
de pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracGes contratuais, de natureza
técnica e/ou financeira.

8.4.4.devera(&o) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico profissional, ou
da(s) certiddo (Ges) expedida (s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e
término dos servicos; local de execucdo; nome do contratante e pessoa juridica e da pessoa juridica
contratada; nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e namero(s) de
registro(s) no CREA,; especificacOes técnicas dos servicos e 0s quantitativos executados;

8.4.4.1. no caso de consorcio, sO serdo aceitos e analisados atestados, acompanhados das
respectivas CAT’s, emitidos em nome das empresas consorciadas € que citem especificamente o
percentual de participagdo, bem como os servigos e respectivas quantidades executadas por cada
empresa consorciada.

8.4.5.entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

8.4.5.1. socio;

8.4.5.2. diretor;

8.4.5.3. empregado;

8.4.5.4. responsavel técnico;

8.4.5.5. profissional contratado.

8.4.6.a comprovacdo de vinculacdo dos profissionais devera atender aos seguintes requisitos:
8.4.6.1. socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

8.4.6.2. diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou copia
da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

8.4.6.3. empregado: cépia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou
Contrato de Trabalho em vigor;

8.4.6.4. responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo CREA da Sede ou Filial da licitante
onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

8.4.6.4.1. ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho;
ou

8.4.6.4.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou
8.4.6.4.3. Contrato Social ou tltimo aditivo se houver; ou

8.4.6.4.4. Contrato de prestacédo de servigos sem vinculo empregaticio.

8.4.6.5. profissional contratado: contrato de prestacdo de servigo.
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8.5. A comprovacdo do atendimento das exigéncias habilitatorias de que tratam os artigos 28, 29 e
31 da Lei n® 8.666/93, podera ser feita das seguintes formas:

8.5.1.a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou
Certid&o Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da
sede da licitante, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituida pela Lei n° 12.440, de 07/07/2011, seré verificada
“on-line” pela COMISSAO na data de entrega da documentacao de habilitacio;

8.5.2. verificacdo da existéncia de registros impeditivos da contratacdo no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas /CGU, disponivel no Portal da Transparéncia
(htpp://www.portaltransparencia.gov.br);

8.5.3.verificacdo da existéncia de registros impeditivos de contratacdo por improbidade
administrativa no Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por ato de improbidade administrativa
disponivel no Portal do Conselho Nacional de Justica - CNJ(www.cnj.jus.br);

8.5.4.as empresas inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF: a
verificacdo dos niveis validados sera feita mediante consulta “on line”, ao SICAF, da habilitagdo
juridica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista e qualificacdo econémico-financeira da licitante
na data de entrega da documentac&o de habilitagdo®;

8.5.4.1. a qualificacio econdmico-financeira sera comprovada por meio dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo ser maiores ou iguais a
1,00 (um inteiro);

8.5.4.2. a licitante devera possuir capital igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua
PROPOSTA DE PRECOS ap0s a fase de lances;

8.5.4.2.1. em se tratando de Consorcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento)
dos valores exigidos para a licitante individual, admitindo-se, porém, o somatorio dos valores de
cada consorciado, na proporcao de sua respectiva participacao;

8.5.4.2.1.1. o acréscimo previsto na alinea 8.5.4.2.1 ndo sera aplicavel aos consoércios compostos, em
sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte assim definidas pela Lei
Complementar n° 123, de 2006;

8.5.5.empresas ndo inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, a
verificacdo serd feita mediante a apresentacdo dos seguintes documentos:

8.5.5.1. HABILITACAO JURIDICA
8.5.5.1.1. cédula de identidade e registro comercial, no caso de empresario individual;

1 Recomendamos  licitante o habito de consultar o préprio Cadastro no SICAF, para verificar a validade da documentagao para fins de habilitagao
nos procedimentos licitatorios. Tal recomendag&o tem a finalidade de evitar discussdes desnecessérias por desidia ou inércia do proprio licitante na
manutengao de seu cadastro, nas audiéncias de abertura das licitagdes, ou na interposigao de recursos meramente procrastinatérios
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8.5.5.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de documentos
de eleicdo e posse de seus administradores;

8.5.5.1.3. inscricdo do contrato social no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de
sociedades simples, com indicacdo das pessoas naturais incumbidas da administracdo da sociedade,
seus poderes e atribuicdes;

8.5.5.1.4. decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento, expedido pelo 6rgéao
competente, quando a atividade assim o exigir.

8.5.5.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.5.5.2.1. a qualificacdo econdmico-financeira sera comprovada por meio dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo ser maiores ou iguais a
1,00 (um inteiro);

8.5.5.2.2. balanco patrimonial e demonstracdo contabeis do Gltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma de Lei que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta, tomando como base a variacao
ocorrida no periodo, do indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela
Fundacdo Getllio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a substituir;

8.5.5.2.2.1. serdo considerados aceitos como na forma da Lei o balangco patrimonial e demonstracao
contébeis assim apresentados:

8.5.5.2.2.1.1.sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (Sociedade Anb6nima)
8.5.5.2.2.1.1.1. publicados em Diario Oficial; ou
8.5.5.2.2.1.1.2. publicados em jornal de grande circulacdo; ou

8.5.5.2.2.1.1.3. por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante;

8.5.5.2.2.2. sociedades limitadas (Ltda.)
8.5.5.2.2.2.1.por fotocopia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Aberturas e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em

outro érgdo equivalente; ou

8.5.5.2.2.2.2.fotocdpia do balanco e das demonstracBes contabeis devidamente registradas ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

8.5.5.2.2.3. sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/06 -
Estatuto da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
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8.5.5.2.2.3.1.por fotocopia do Livro Diério, inclusive com os Termos de Aberturas e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em
outro 6rgdo equivalente; ou

8.5.5.2.2.3.2.fotocopia do balanco e das demonstracdes contabeis devidamente registradas ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

8.5.5.2.2.4. sociedade criada no exercicio em curso

8.5.5.2.2.4.1.fotocopia do balango de abertura devidamente registradas ou autenticadas na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante;

8.5.5.2.2.5. 0 balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar assinadas por
Contador ou por outro profissional equivalente devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

8.5.5.2.3. comprovacao de que possui capital igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de
sua PROPOSTA DE PRECOS apds a fase de lances;

8.5.5.2.3.1. em se tratando de Consorcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento)
dos valores exigidos para a licitante individual, admitindo-se, porém, o somatorio dos valores de
cada consorciado, na proporcao de sua respectiva participacao;

8.5.5.2.3.2. 0 acréscimo previsto na alinea 8.5.5.2.3.1 ndo sera aplicavel aos consorcios compostos,
em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte;

8.5.5.2.4. Devera ser comprovada a boa situacdo econdmico-financeira dos licitantes, que sera
demonstrada com base nos seguintes parametros, sendo inabilitados os que apresentarem resultados
igual ou menor que 01 (um), em qualquer dos indices abaixo, salvo se atenderem o disposto no item
8.5.5.2.2 do Edital:

8.5.5.2.4.1. Indice de Liquidez Geral (LG), onde:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG= PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

8.5.5.2.4.2. indice de Solvéncia Geral (SG), onde:

ATIVO TOTAL

56 = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

8.5.5.2.4.3. Indice de Liquidez Corrente (LC), onde:

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

LG =

8.5.5.25. no caso de consércio, devera haver a demonstracdo, por cada consorciado, do
atendimento aos requisitos contabeis definidos neste Edital

8.5.5.3. REGULARIDADE FISCAL
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8.5.5.3.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

8.5.5.3.2. prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou do Distrito Federal ou
Municipal, se houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o0 objeto desta licitacdo;

8.5.5.3.3. prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, ou do
Distrito Federal, compreendendo os seguintes documentos:

8.5.5.3.3.1. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil
(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede da licitante;

8.5.5.3.3.2. Certiddo Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito negativo,
expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certiddo de N&o Contribuinte;

8.5.5.3.3.3. Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo Positiva com efeito negativo,
expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certiddo de N&o Contribuinte.

8.5.5.3.4. Certiddo Negativa de Débito, ou Certiddo positiva com efeito negativo referente a
Contribuicdo Previdenciaria e as de terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), da sede da licitante;

8.5.5.3.5. Certificado de Regularidade de Situacdo do Fundo de Garantia do Tempo de Servico —
FGTS, da sede da licitante.

8.5.6. a validade das certiddes relativas a comprovacdo da Qualificagdo Econémico-Financeira e da
Regularidade Fiscal, exigidas nos subitens 8.5.5.2 e 8.5.5.3 do subitem 8.5.5, corresponderd ao
prazo fixado nos proprios documentos. Caso as mesmas nao contenham expressamente o prazo de
validade, o DNIT convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
expedicdo, ressalvada a hipotese de a licitante comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente;

8.5.6.1. caso alguma Certiddo seja POSITIVA, a mesma somente sera aceita, para efeito de
habilitacdo, se contiver expressamente declaracdo passada pelo emitente do documento, que a
licitante tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito NEGATIVO, nos termos do Cddigo
Tributério Nacional;

8.5.6.2. sendo ou ndo contribuinte, a licitante fica obrigada a apresentar as certiddes, relacionados
na alinea 8.5.5.3 do subitem 8.5.5, deste Edital.

8.5.7.empresa com enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte ou
cooperativa, a comprovacdo de regularidade fiscal serd exigida, observando o0s seguintes
procedimentos:

8.5.7.1. caso ndo esteja inscrita no SICAF ou com cadastro/documentacdo vencida, devera

apresentar toda documentacdo exigida no subitem 8.5.5 deste Edital, mesmo que a documentacgao
apresente alguma restricao;
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8.5.7.2. havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo
de 02 (dois) dias uteis, cujo termo inicial correspondera no momento que a proponente for declarada
classificada em primeiro lugar (vencedora), para a regularizagdo da documentacéo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissdo de eventuais certides negativas ou positiva com efeito de
certidao negativa;

8.5.7.3. a ndo-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no subitem 8.5.7.2 implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancBes previstas neste Edital e no
Regulamento, sendo facultado ao DNIT convocar a segunda classificada, e assim sucessivamente,
para assinatura do contrato nas mesmas condigdes da primeira colocada, inclusive quanto ao preco,
ou revogar a licitacao.

8.5.8.em quaisquer das situacOes estabelecidas no subitem 8.5 deste Edital, caso alguma certidao
esteja com prazo vencido, a COMISSAO podera fazer consulta por meio eletrénico (INTERNET),
para comprovacdo dessa regularidade, podendo, ainda, a licitante apresentar copia autenticada
desses documentos.

8.6. Recebidos OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO, a COMISSAO procederd 0 que se
segue:

8.6.1.consulta “on line”, por meio do CNPJ, da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas e da
Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal, Regularidade Trabalhista e Qualificacdo Econbémico-
Financeira da licitante detentora da PROPOSTA DE PRECOS melhor classificada, no SICAF e nos
sitios oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certidGes, podendo inclusive, fazer a consulta a
outras dependéncias do DNIT, via fax ou correio eletrénico, no caso do Sistema apresentar alguma
falha, para as licitantes enquadradas no subitem 8.5.1 e 8.5.2;

8.6.1.1. caso a licitante ndo esteja com sua Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal, Regularidade
Trabalhista e Qualificacdo Econémico-Financeira vélidas perante o SICAF e sitio oficial
correspondente, observado o disposto no subitem 8.5.2 deste Edital, e apresente copia do Recibo de
Solicitacdo de Servigo entregue a sua Unidade Cadastradora no prazo regulamentar, na sessao
pertinente, nos termos do art. 37 da Instrucdo Normativa n® 2, de 11/10/2010, a COMISSAO
suspendera a sessao para diligéncia junto a SLTI;

8.6.1.2. caso o sistema acuse 0 vencimento de quaisquer dos documentos relacionados no subitem
8.5.1 e 8.5.2, proceder-se-a conforme preceituado no subitem 8.5.4, durante a sessdo pertinente.

8.7. Se os DOCUMENTOS DE HABILITACAO ndo estiverem cgmpletos e corretos, ou
contrariarem qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a COMISSAOQ considerard a licitante
inabilitada;

8.8. Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias a(s) licitante(s) sera(ao) declarada(s)
a vencedora(s) do certame e, ndo havendo interposicdo de recurso, a COMISSAO encaminharéa o
processo a Autoridade Superior, que deliberard acerca da adjudicacdo do objeto a(s) vencedora(s),
bem como quanto a homologacdo da licitagcdo, procedendo, posteriormente, a remessa dos autos ao
Orgao requisitante/interessado, para que seja o adjudicatario convocado a assinar o contrato;

8.9. Se a proposta ou lance de menor valor ndo atender as exigéncias habilitatérias, serdo
requeridos e avaliados pela COMISSAO, a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua
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aceitabilidade e a habilitacdo do participante, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até
a apuracdo de uma proposta ou lance que atenda a este Edital.

8.10. Ap6s a Homologacdo do resultado desta licitacdo, antes da assinatura do(s) contrato(s)
decorrente(s) ou durante a execucao deste(s), podera ser permitida que a(s) licitante(s) vencedora(s)
ou contratada(s) sofram processo de Fusdo, Incorporagdo ou Cisdo, desde que sejam observadas
pela(s) nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitacdo previstos no Edital e que sejam mantidas as
condicBes estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer
uma das hipoteses, o DNIT devera ser notificado do processo e deliberara sobre a sua aceitacao, ou
ndo, condicionada a analise por parte da Administracdo quanto a possibilidade de riscos de
insucesso, além da comprovacdo dos requisitos contidos no Edital.

8.11. Em havendo a Cisao, Incorporacdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitacdo de
qualquer uma destas operagdes ficara condicionada a analise por esta administracdo contratante do
procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execucao do objeto
contratado, ficando vedada a sub-rogagéo contratual.

8.12. O prazo de que trata o subitem 8.1 podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo licitante mais bem classificado durante o seu transcurso, desde que a
justificativa seja aceita pela COMISSAO.

9. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS

9.1. Os esclarecimentos de davidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderdo ser solicitados,
preferencialmente, via e-mail, scl.oa@dnit.gov.br, ou por correspondéncia dirigida a COMISSAO,
na Secdo de Cadastro e Licitacdo do DNIT/BA, no endereco Av. Frederico Pontes, 141, Agua de
Meninos - CEP: 40467-000, nos dias Uteis, das 08:00h &s 12:00h e das 13:00h as 17:00h, até 05
(cinco) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da licitagdo. Os esclarecimentos prestados
serdo estendidos a todos os adquirentes do Edital e disponibilizados no site http://www.dnit.gov.br.

9.2. A impugnacdo do Edital e de seus Anexos, deverd ser dirigida a Autoridade que assinou o
Edital e protocolada no Setor de Protocolo do DNIT/BA, localizado no endereco indicado no
subitem precedente, de 22 a 62 feira, das 08:00h as 12:00h e das 13:00h as 17:00h, até 05 (cinco) dias
Uteis anteriores a data fixada para abertura da licitacao.

9.2.1.apresentada a impugnacdo a mesma serd respondida a interessada, dando-se ciéncia aos
demais adquirentes do Edital, antes da abertura dos ENVELOPES contendo as PROPOSTAS DE
PRECOS;

9.2.2.a impugnacdo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do processo
licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente, devendo, por conseguinte, entregar
sua PROPOSTA DE PRECOS & COMISSAO, junto com as outras licitantes, na data, hora e local
fixados no subitem 2.1 deste Edital.

9.3. Divulgada a decisdo da COMISSAO, em face do ato de julgamento (declaracdo do vencedor),

se dela discordar, a licitante terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para interpor recurso, contados a
partir da data de intimacao ou da lavratura da ata;
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9.3.1.a licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da
habilitacdo devera manifestar imediatamente, apds o término de cada sessdo, a sua intencdo de
recorrer, mediante motivac&o com registro em ata pela COMISSAO, sob pena de preclusio;

9.3.2.0 prazo para apresentacdo de contrarazOes serd& 0 mesmo do recurso, e comecara
imediatamente ap0s o encerramento do prazo a que se refere o subitem 9.3;

9.3.3.¢é assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.4. caso haja alguma restricdo na documentacéo de regularidade fiscal da microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa, a contagem do prazo recursal somente iniciar-se-a apds decorrido
0 prazo de 02 (dois) dias uteis destinado a regularizacdo da documentagdo, nos termos previstos no
paragrafo 1° do art. 43 da Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006, ou antes, do prazo
mencionado desde que a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa apresente as
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa;

9.5. O recurso devera ser interposto a COMISSAO e entregue, mediante protocolo na Secéo de
Cadastro e Licitagdes/SCL do DNIT/BA no endereco indicado no subitem 9.1 deste Edital;

9.5.1. o recurso poderé ser interposto via e-mail: scl.ba@dnit.gov.br, dentro do prazo regulamentar,
desde que a licitante apresente o respectivo original, no Protocolo da SCL do DNIT/BA, respeitado
0 prazo de 5 (cinco) dias Gteis da data do término do prazo recursal?;

9.5.2.as razdes do recurso deverdo ser dirigidas ao Presidente da COMISSAO, por intermédio da
COMISSAO, que poderéa reconsiderar a sua decisdo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis ou, nesse
mesmo prazo, fazer subir o recurso aquela autoridade, devidamente informado, devendo, neste caso,
a decisdo do recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do seu
recebimento, sob pena de apuracdo de responsabilidade;

9.5.3.0s arquivos eletronicos com textos das razOes e contrarrazfes serdo disponibilizados no
seguinte endereco eletrénico: http://www.dnit.gov.br.

9.6. O acolhimento de recurso importarda na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento;

9.7. O recurso tera efeito suspensivo;

9.8. A impugnacdo ou o recurso interposto em desacordo com as condi¢cOes deste Edital e seus
Anexos nao serdo conhecidos;

9.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia de inicio
e incluir-se-a o do vencimento.

9.9.1.0s prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no ambito do DNIT.

10. DO ENCERRAMENTO

2 Lei n® 9.800, de 26 de maio de 1999.
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10.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o DNIT podera negociar
condigdes mais vantajosas com o primeiro colocado;

10.2. Exaurida a negociacdo o procedimento licitatorio sera encerrado e encaminhado a Autoridade
Superior — Superintendente Regional que podera:

10.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;
10.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
10.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

10.2.4. adjudicar o objeto e homologar a licitagdo em ato Unico e encaminhar 0s autos ao 6rgao
requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatario para assinatura do contrato.

10.3. Encerrada a licitacdo, a COMISSAO divulgara no site do DNIT os atos de adjudicacdo do
objeto, de homologacdo do certame, bem como os valores do orcamento previamente estimado para
a contratagao.

11. DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTAC}AO DOS SERVICOS

11.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos, contados
a partir da expedicdo da Ordem de Servico Inicial.

11.1.1. a expedicdo da Ordem de Servico Inicial somente se efetivara apds a publicacdo do extrato
do Contrato no Diario Oficial da Unido e a entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e de

Riscos de Engenharia”.

11.2. A eventual prorrogacdo do prazo previsto no subitem anterior somente serd admitida nas
condicdes estabelecidas no paragrafo 1°, incisos | a VI do art. 57 da Lei 8.666/93;

11.3. O local dos servicos serdo executados conforme tabela abaixo:

Lote Unico
Rodovia BR-407/BA
Trecho Entr. BR-122/235(B)/423(Div. PE/BA) (Petrolina/Juazeiro) - Entr. BR-

116/262(B)(Vitoria da Conquista)
Subtrecho Entr. BR-122/235(B)/243(Divisa PE/BA)(Petrolina/Juazeiro) - Juremal

Segmento km 0,0 ao km 5,3

Extensdo 5,30 km
Cadigo
PNV 407BBA0290

Orcamento  Sigiloso
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Lote Unico
Rodovia BR-235/BA
Trecho Div. SE/BA — Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Subtrecho Entr. Pinhdes/Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Divisa BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)
Segmento km 318,4 ao km 322,4

Extensédo 4,0 km

Cadigo PNV: 235BBA0260

Orcamento  Sigiloso

11.4 Conforme item 7 do Anexo |
12. DOS PAGAMENTOS

12.1. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo ao DNIT dos documentos habeis de
cobranca, nos termos e condicdes estabelecidas na minuta do Contrato que representa 0 ANEXO IX
- MINUTA CONTRATO deste Edital. E;
12.2. Conforme itens 10 e 14 do Anexo |

13. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

13.1. O preco contratual podera ser reajustado mediante expressa e fundamentada manifestacdo da
parte interessada nos termos e condicdes estabelecidos na minuta do Contrato que representa o
ANEXO IX - MINUTA CONTRATO deste Edital. E;

13.2. Conforme itens 10 e 14 do Anexo |

14. DA FONTE DE RECURSOS

14.1. As despesas decorrentes da contratacdo do objeto desta licitacdo correrdo por conta de
recursos proprios do DNIT, alocado na seguinte dotacdo orcamentariaz : PAC -
26.782.2075.14L.VV.2143 — ADEQUACAO DE TRAVESSIA URBANA — NO MUNICIPIO DE
JUAZEIRO - NA BR-407/BA - NO ESTADO DA BAHIA - NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO- BA.
14.2. Conforme item V dos atos preparatérios

15. DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA

15.1. Além das obrigacOes legais, regulamentares e das demais constantes deste Instrumento e seus
Anexos, obriga-se, ainda, a licitante a:
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15.1.1. providenciar, no prazo de 10 (dez) dias Uteis apos a homologacgédo do objeto deste certame, e
entregar no DNIT antes da assinatura do Contrato, Garantia de Cumprimento do Contrato,
correspondente a 5% (cinco por cento), do seu valor global (importancia segurada), com prazo de
vigéncia néo inferior ao prazo de vigéncia do Contrato, numa das seguintes modalidades:

15.1.1.1.caugéo em dinheiro:

15.1.1.1.1. a Caugdo em dinheiro devera ser efetuada em conta de caucdo, obrigatoriamente da
Caixa Econémica Federal (Decreto-Lei n® 1.737/79, art. 1°, inciso 1V), vinculada ao DNIT.

15.1.1.2.titulos da Divida Publica, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na
CETIP - Central de Custodia e Liquidacdo Financeira de Titulos, sob a fiscalizagdo do Banco
Central do Brasil, ou junto a institui¢cBes financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de
Liquidez e Custodia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez
livremente negociados no mercado de valores mobiliarios, e, ainda, sua titularidade estar gravada
em nome da empresa Contratada;

15.1.1.3.fianca bancéria conforme ANEXO VIII — CARTA DE FIANCA BANCARIA -
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO): carta de fianca fornecida por
estabelecimento bancério, devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos,
conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

15.1.1.3.1. copia autenticada do estatuto social do banco;

15.1.1.3.2. copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

15.1.1.3.3. cdpia autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de procurador do banco;
15.1.1.3.4. reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

15.1.1.4.seguro-garantia — entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por empresa em
funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo o DNIT o unico beneficiario do seguro:

15.1.1.4.1. via original da apdlice completa, ou seja, com as Especificacdes Técnicas do Seguro,
Condicbes Gerais e as Condigbes Especiais da Garantia, impressas em Seu Verso ou anexas.
Alternativamente, podera ser emitida apolice com certificacdo digital;

15.1.1.4.2. o seguro-garantia e suas condi¢cdes gerais deverdo atender aos Anexos | e Il da
CIRCULAR SUSEP N° 232, de 3 de junho de 2003;

15.1.1.4.3. o seguro-garantia devera ser livre de franquia.

15.1.1.5.na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes:
15.1.1.5.1. nuamero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, 0 niUmero do Contrato;

15.1.1.5.2. objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

15.1.1.5.3. nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (DNIT);
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15.1.1.5.4. nome e numero do CNPJ do emitente (Seguradora);

15.1.1.5.5. nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apolice).

15.1.1.6.as apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianca, e seus endossos
e aditamentos, devem expressar 0 DNIT como SEGURADA e especificar claramente o objeto do
seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

15.1.1.7.sobre o valor da caucdo prestada em dinheiro, incidira o indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore pela formula estabelecida na minuta do Contrato que
representa conforme ANEXO IX - MINUTA CONTRATO deste Edital, atualizada a partir da data
de recolhimento ao DNIT;

15.1.1.8.respeitadas as demais condi¢Oes contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia sera
liberada apds a integral execucdo do Contrato, desde que a licitante contratada tenha cumprido todas
as obrigacOes contratuais.

15.1.1.9.a garantia somente serd liberada ap6s o perfeito e integral cumprimento do Contrato, que
somente sera assim considerado quando a CONTRATADA comprovar 0 pagamento de todas as
obrigac0es trabalhistas e previdenciarias referentes & mao de obra utilizada;

15.1.1.9.1. A garantia devera contemplar, além do prazo de execucdo de Contrato, mais 90
(noventa) dias ap0s o término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao,
repactuacédo ou alteracdo efetiva no Contrato;

15.1.1.9.2. caso o pagamento das verbas rescisorias trabalhistas e previdéncias decorrentes da
contratacdo ndo seja comprovado até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia do
contrato, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente pelo DNIT,;

15.1.1.9.3. a perda da garantia em favor do DNIT, em decorréncia de rescisdo unilateral do
Contrato, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem
prejuizo das demais san¢des previstas no Contrato;

15.1.1.10. Na carta fianca bancéria, devera constar do instrumento a expressa renuncia pelo fiador
dos beneficios previstos nos artigos 827 e 835 do Cadigo Civil Brasileiro.

15.1.1.11. A garantia prestada por fianca bancéria ou seguro-garantia, devera ser renovada
anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 15.1.1, devidamente atualizada;

15.1.1.11.1. E vedada qualquer clausula de excecdo, principalmente em relacdo a garantia das
verbas trabalhistas e previdenciarias, nas garantias apresentadas na forma de fianca bancéria ou
seguro-garantia;

15.1.1.12. a garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela
forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragdo para acréscimo de objeto;

15.1.2. Apresentar o Termo de Compromisso relativo a Garantia Caucionaria conforme ANEXO XII
- TERMO DE COMPROMISSO (MODELO).
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15.2. A adjudicataria tera o prazo de até 5 (cinco) dias corridos, apos formalmente convidada, para
assinar o Contrato, que obedecera ao modelo ANEXO IX - MINUTA CONTRATO deste Edital;

15.2.1. 0 prazo de que trata o subitem 15.2 podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo,
quando solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita
pelo DNIT.

15.3. Se a adjudicataria ndo assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem
precedente, estara sujeita as penalidades previstas neste Edital;

15.4. Manter situacédo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal -
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002;

15.5. Apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis ap0s a assinatura do Contrato e antes da emissdo da
ordem de servico, a apélice de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil Geral
e Cruzada, tendo o DNIT como BENEFICIARIO, com valor (importancia segurada) e prazo de
vigéncia ndo inferiores aos do Contrato, atendidas as consideracdes subitem 13.2 do Anexo |.

15.6. quando se tratar de consorcio, as garantias de Cumprimento do Contrato e Risco de
Engenharia poderdo ser apresentadas integralmente pela empresa lider do consorcio, ou por cada
uma das empresas integrantes deste, com os valores proporcionais a sua participacdo no consorcio;

15.7. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da
Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigacOes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissao
ou tolerancia houvesse ocorrido;

15.8. E facultado ao DNIT, quando a licitante adjudicatéaria ndo cumprir as condicdes deste Edital e
seus Anexos, ndo apresentar a garantia de execucdo do Contrato, ndo assinar o Contrato ou nédo
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢des estabelecidas:

15.8.1. revogar a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominacgdes previstas no Art. 47 da Lei
12.462/2011 e neste edital;

15.8.2. convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do
Contrato nas mesmas condicdes ofertadas pelo licitante vencedor.

15.8.2.1.na hipédtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 15.8.2, o
DNIT poderé convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do
Contrato nas condicdes ofertada por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao
orcamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados nos termos deste
Edital.

15.9. A CONTRATADA devera instalar e manter, sem &nus para o DNIT, no canteiro de obras, um

escritério e 0s meios necessarios a execucdo da fiscalizagdo e medicdo dos servigos por parte do
DNIT com area minima de 50 m2.
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15.10. A CONTRATADA devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pelo DNIT, que deverdo ser afixadas em local apropriado,
enquanto durar a execugdo dos servigos.

15.11. A CONTRATADA devera providenciar, sem 6nus para o0 DNIT e no interesse da seguranca
dos usuarios da Rodovia e do seu préprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao servigo e
de outros dispositivos de seguranca a seus empregados, bem como a sinalizacdo diurna e noturna
nos niveis exigidos pelas Normas do DNIT.

15.12. A producdo ou aquisi¢do dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira responsabilidade
da CONTRATADA.

15.13. Os percentuais maximos admitidos para remuneracao de cada etapa de servico serdo aqueles
estabelecidos pelo Orgdo no Anexo Il - Quadro 2 - Resumo do Contrato - Critérios de Pagamento,
que ndo poderao ser modificados pela Contratada.

15.14. As medicgdes deverdo seguir o preconizado nas Especificacdes de Servico do DNIT e serdo
elaboradas mensalmente pela empresa Supervisora da obra, sempre que 0s grupos de servigo forem
concluidos e os dados langados no mddulo do Sistema de Medicdes do DNIT conforme as premissas
do Boletim Eletronico de Medi¢do — BEM, sendo posteriormente atestadas pelo Engenheiro Fiscal
do contrato. Entretanto, caso o BEM ndo esteja operando em sua integralidade, as medicGes serdo
processadas por meio convencional, ja utilizado pelo DNIT, constando de folhas-resumo com a
relacdo de servicos, quantidades parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

15.15. Cabe ressaltar que nenhuma medicao sera processada se a ela nao estiver anexado o relatorio
de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados,
caracterizando a qualidade dos servicos executados. No processo de medicdo devera constar a real
aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

15.16. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade contratante
e dos 6rgdos de controle interno e externo.

15.17. A Contratada devera manter as condi¢des de habilitacdo, inclusive o recolhimento do ISSQN
ao Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execu¢do do contrato.

15.18. O contrato compreenderd a totalidade dos servigos, baseado na relacdo de pregos propostos
pela licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificacdes.

15.19. O contratado dever4 manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do servico,
para representa-lo na execucgéo do contrato (art. 68 da Lei 8.666/93).

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a Uni&o, Estados, Distrito Federal ou Municipios,
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e Anexos, bem como
das demais cominacdes legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o licitante que:

16.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o Contrato, inclusive
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nas hipdteses previstas no paragrafo unico do Art. 40 e no Art. 41 da Lei 12.462/2011,

16.1.2. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou apresentar documento falso;

16.1.3. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

16.1.4.nd0 mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

16.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do Contrato;

16.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ou

16.1.7. der causa a inexecucao total ou parcial do Contrato.

16.1.8.a aplicacdo da sancdo de que trata o subitem 16.1 deste Edital implicard ainda o
descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores - SICAF;

16.1.9. as sanc¢des administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n°
8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitacdo e ao Contrato decorrente.

16.2. Aplicam-se, subsidiariamente, as sancdes previstas no item 16 do ANEXO | — PROJETO
BASICO - INDICACOES PARTICULARES.

16.3. a CONTRATADA teré o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para interpor recurso, contados a partir
da data de intimacdo ou da lavratura da ata, em face:

16.3.1. da rescisdo do contrato, nas hipéteses previstas no inciso | do art. 79 da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993;

16.4. da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, declaracdo de inidoneidade, suspensédo
temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a administracdo publica, e;

16.5. Conforme item 16 do Anexo .

17. DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Lavrar-se-8o atas das sessoes realizadas que, depois de lidas e aprovadas, serdo assinadas pela
COMISSAO e pelos representantes das licitantes presentes;

17.1.1. nas atas das sessdes publicas devera constar o registro das licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da andlise da documentacdo de habilitacdo, da(s) vencedora(s) e da
manifestacdo da intencdo de interposic¢ao de recurso(s), se for o caso;

17.1.2. os demais atos licitatorios serdo registrados no processo da licitacéo.
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17.2. A licitante devera examinar detidamente as disposi¢fes contidas neste Edital e seus Anexos,
pois a simples apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS submete a licitante a aceitacdo
incondicional de seus termos, independente de transcricdo, bem como representa o conhecimento do
objeto em licitagdo, ndo sendo aceita alegagéo de desconhecimento de qualquer pormenor;

17.2.1. no caso de eventual divergéncia entre o Edital de licitacdo e seus Anexos, prevalecerdo as
disposicdes do primeiro.

17.3. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacbes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicard a imediata desclassificacdo da
licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria, a rescisdo do instrumento
contratual, sem prejuizos das demais san¢oes cabiveis;

17.4. O DNIT reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razdes de interesse publico ou
anulé-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar “sine die” ou prorrogar o
prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PRECOS ou da DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome
conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que
isto gere direito a indenizacdo ou ressarcimento de qualquer natureza;

17.5. E facultado & COMISSAO, em qualquer fase da licitacdo, desde que ndo seja alterada a
substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informacdes, corrigir
impropriedades na documentacdo de habilitagdo ou complementar a instrugdo do processo;

17.6. Quaisquer informacdes, com relacdo a este Edital e seus Anexos, poderdo ser obtidas por e-
mail: scl.ba@dnit.gov.br ou no site do DNIT: http://www.dnit.gov.br;

17.7. Todas as informacGes, atas e relatorios pertinentes a presente licitacdo serdo disponibilizadas
no site do DNIT no endereco: http://www.dnit.gov.br;

17.8. Na hipotese de ndo conclusdo do processo licitatorio dentro do prazo de validade da proposta,
devera a licitante, independente de comunicacdo formal do DNIT, revalidar, por igual periodo, o
documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatorio;

17.9. O CONTRATADO devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade contratante
e dos 6rgdos de controle interno e externo;

17.10. Para dirimir quaisquer davidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o Contrato
vinculado a esta licitacdo, a empresa licitante deve se subordinar ao foro da Justica Federal de
Primeira Instancia, com sede na cidade de Brasilia, com exclusdo de qualquer outro.

Salvador, 24 de julho de 2014

AMAURI SOUSA LIMA
Superintendente Regional do DNIT/BA
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ATOS PREPARATORIOS

| - justificativa da contratacéo e da adocdo do RDC

A adogdo da licitacdo pelo RDC visa ampliar a eficiéncia nesta contratagdo, possibilitar maior
competitividade entre os licitantes, assegurar o tratamento isondmico, buscar maior simplificacéo,
celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos e a

selecdo da proposta mais vantajosa para a administracdo publica.

Il — definicéo:

a) do objeto da contratac&o:

Conforme Item 1 do Anexo | — Projeto Bésico — IndicacGes Particulares.

b) do orcamento e preco de referéncia, remuneracdo ou prémio, conforme critério de julgamento

adotado:

Conforme Item 3 do Anexo | — Projeto Basico — Indicagdes Particulares.

¢) dos requisitos de conformidade das propostas:

Conforme Item 4 do Anexo | — Projeto Béasico— Indicacdes Particulares.

d) dos requisitos de habilitacéo:

Conforme Item 5 do Anexo | — Projeto Basico — Indicagdes Particulares.

e) das clausulas que deverdo constar do contrato, inclusive as referentes a sangoes:
Conforme Item 16 do Anexo | — Projeto Béasico — Indicag¢bes Particulares.

) do procedimento da licitacdo, com a indicacdo da forma de execugdo, do modo de disputa e do

critério de julgamento:

Conforme Item 1 do Anexo | — Projeto Bésico — Indicagdes Particulares.

Pagina 34 de 112



Processo 50605.000924/2014-89
Il — justificativa técnica com a devida aprovacdo da autoridade competente, no caso de

adocao da inversdo de fases prevista no paragrafo Unico do art. 14:
Néo se aplica.
IV — justificativa para:

a) fixacdo dos fatores de ponderagdo na avaliacdo das propostas técnicas e de prego, quando
escolhido o critério de julgamento por técnica e preco:

Né&o se aplica.

b) indicacdo de marca ou similar:

Né&o se aplica.

C) exigéncia de amostra:

Né&o se aplica.

d) a exigéncia de certificacdo de qualidade do produto ou do processo de fabricagéo:
Né&o se aplica.

e) exigéncia de carta de solidariedade emitida pelo fabricante:

Né&o se aplica.

V - indicacdo da fonte de recursos suficiente para a contratagao:

Rubrica Orcamentaria: PAC - 26.782.2075.14LV.2143 — ADEQUACAO DE TRAVESSIA
URBANA - NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO - NA BR-407/BA -
NO ESTADO DA BAHIA - NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO- BA, LOA 2014, Lei n° 12.952,
20/01/2014, constante a folha 129 do processo 50605.000924/2014-89.

VI - declaragédo de compatibilidade com o plano plurianual, no caso de investimento cuja
execucao ultrapasse um exercicio financeiro: Indicacgéo de Funcional
Programatica e Declaragdo Exigida na LRF, as fls. 129/130 do processo 50605.000924/2014-89,

respectivamente.
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ANEXO |

PROJETO BASICO — INDICACOES PARTICULARES
'~ OBJETO / DEFINICOES / INFORMACOES ESSENCIAIS
rair= OBJETO

Execucdo das obras remanescentes para restauracdo de pavimentacdo com melhoramentos para

adequacdo da capacidade e seguranca da Travessia Urbana de Juazeiro-BA, na Rodovia BR-

407/BA, conforme descrito:

r~ OB

DEFINICOES/INFORMACOES ESSENCIAIS

Superintendéncia Regional DNIT no Estado da Bahia

Lote: Unico
Rodovia/UF: BR-407/BA
Trecho: Entr. BR-122/235(_B)/_423(Div. PE_/BA) (Petrolina/Juazeiro) — Entr.
] BR-116/262(B)(Vitoria da Conquista)
) Entr. BR-122/235(B)/243(Divisa PE/BA)(Petrolina/Juazeiro) -
Subtrecho:
Juremal
Segmento: km 0,0 ao km 5,3
Extenséo: 5,30 km
Codigo do PNV: | 407BBA0290
Rodovia/UF: BR-235/BA
Trecho: Div. SI_E/BA — Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE)
) (Petrolina/Juazeiro)
Subtrecho: Entr. P_inh(”)es/Er_]tr. BR-122/407/423/BA-210 (Divisa BA/PE)
' (Petrolina/Juazeiro)
Segmento: km 318,4 ao km 322,4
Extenséo: 4,0 km
Codigo do PNV: | 235BBA0260

Regime de Execuc¢do: Empreitada por Preco Global

Justificativa de loteamento: N&ao aplicavel. Em conformidade com as diretrizes e solu¢Ges adotadas

pelo Projeto Executivo de Engenharia.
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Sustentabilidade Ambiental: Em atendimento ao Artigo 4°, 81° da Lei 12.462 deve ser obedecido ao

prescrito nas condicionantes da Licenca Ambiental Simplificada, emitida pela Secretaria Municipal
Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente — SEADRUMA/Prefeitura Municipal de
Juazeiro, as fls. 131/136 do processo 50605.000924/2014-89.

Permite participacdo de Consorcios: Sim. Nesta licitacdo sera admitida a possibilidade de
Consorcio, limitado a 03 (trés) empresas, com intuito de reforco de capacidade técnica e financeira
do licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado,
ensejando ainda a participacdo de maior nimero de empresas, possibilitando a participacado de

empresas regionais com aumento na competitividade.

Permite Subcontratagcdo: Sim, para as atividades que ndo constituam o escopo principal do objeto,
até o limite de 30% do orcamento, entretanto, devera ficar demonstrado e documentado que a
subcontratacdo somente abrangera etapas dos servicos, ficando claro que a subcontratada apenas
reforcard a capacidade técnica da contratada, que executara, por seus proprios meios, o principal dos
servigos de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos

servicos contratados.

Orcamento estimado: Sigiloso, conforme Art. 6° da Lei n. 12.462, de 04 de agosto de 2011, c/c Art.
9° do Decreto n. 7.581/2011, de 11 de Outubro de 2011. O or¢camento estimado para as contratacfes
pelo RDC sera tornado publico apenas ap6s a adjudicacdo do objeto, sem prejuizo da divulgagdo no
instrumento convocatorio das informacdes necessarias e suficientes para a elaboracdo das propostas.

No entanto, estara a disposic¢do dos 6rgaos de controle interno e externo para consulta.

Referéncia de Precos: Os precos unitarios que deram origem ao valor do orcamento referencial,
foram elaborados com base na Tabela do SICRO 2 para o Estado da Bahia no més base de
Janeiro/2014.

No orcamento de referéncia do DNIT foram consideradas as seguintes taxas de Bonificacdo e

Despesas Indiretas (BDI):
o BDI: 29,98% (vinte e nove virgula noventa e oito) para a obra;

o BDI 15,0% (quinze por cento) para fornecimento e transporte de materiais asfalticos e

servigos especializados;

o Encargos Sociais para horista: 91,70% (noventa e um virgula setenta por cento).
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NOTA 1: Na composicdo das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas — BDI, ndo deverdo ser

apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, consoante Acérdao 325/2007 — TCU/Plenario;

NOTA 2: O orcamento de referéncia do DNIT, foi elaborado com as aliquotas de PIS e COFINS
iguais a 0,65% e 3,00% respectivamente, admitindo-se o Regime Tributario do LUCRO REAL.

Critério de julgamento: Menor Preco

Relacdo de indices Contabeis: previstos na minuta de edital do DNIT (qualificago econémico-
financeira): Em atendimento ao 82° do Art. 6° da Instrucdo Normativa n° 01/MT, de 04 de outubro
de 2007, para os devidos efeitos, declaro que concordo com a utilizacio desta Relacdo de indices

Contabeis exigidas para fins de qualificacdo econémico-financeira.

Exclusividade/Beneficio ME — Micro Empresa/EPP — Empresa de Pequeno Porte (Art. 48, Lei
complementar 123/2006): N&o aplicavel. A participacdo de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte ndo se enquadra ao objeto deste Projeto considerando seu valor e por ndo se tratar da

aquisicdo de servicos divisiveis.
Servico continuo: N&o se aplica

Indicacdo da fonte de recursos suficientes para a contratacdo: As despesas decorrentes da
contratacdo ocorrerdo por conta da Rubrica Orcamentéria: PAC - 26.782.2075.14LV.2143 —
ADEQUA(;AO DE TRAVESSIA URBANA — NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO - NA BR-407/BA
- NO ESTADO DA BAHIA - NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO- BA, LOA 2014, Lei n° 12.952,
20/01/2014, constante a folha 129 do processo 50605.000924/2014-89.

LICENCA AMBIENTAL

Licenca Ambiental Simplificada, emitida pela Secretaria Municipal Agricultura, Desenvolvimento
Rural e Meio Ambiente — SEADRUMA/Prefeitura Municipal de Juazeiro, as fls. 131/136 do
processo 50605.000924/2014-89.

Contato do responsavel: antonio.oliveira@dnit.gov.br e (71) 3617-8609/8601.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
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Juazeiro é um municipio localizado a margem direita do Rio Sdo Francisco, no extremo norte da

Bahia, que em conjunto com o vizinho municipio de Petrolina, em Pernambuco, forma o maior
aglomerado urbano do semiarido. A cidade se destaca pela agricultura irrigada que se firmou na
regido gracas as aguas do rio Sdo Francisco, contando hoje com mais de 200.000 habitantes, sendo

uma das mais importantes do estado da Bahia.

A Execucdo das obras para restauragdo de pavimentacdo com melhoramentos para adequacdo da
capacidade e seguranca da Travessia Urbana de Juazeiro-BA, na Rodovia BR-407/BA, se deve ao
alto fluxo de veiculos, principalmente os de carga, que transitam na regido, fazendo-se necessario
disciplinar o conflito existente entre o fluxo urbano e o rodoviério, principalmente nos pontos de

cruzamentos entre as rodovias e as vias principais da cidade.

Em razdo da sua importdncia, 0 empreendimento em questdo estd incluido no Programa de

Aceleracdo do Crescimento — PAC 2, programa da mais alta prioridade do Governo Federal.
2.2 DA OPCAO PELO USO DO RDC

O Decreto n° 7.581/2011, que regulamenta o RDC, estabelece um elenco a ser seguido pela
Administracdo Publica, a fim de que esta possa definir, de modo preciso e satisfatorio, as condicdes

da disputa e do contrato a ser executado.
Alguns itens foram significativos para escolha da modalidade:

- Busca por maior simplificagdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para
dispéndio de recursos publicos.

- Aplicar ao Setor Publico procedimentos semelhantes ao Setor Privado, fazendo com que a

celeridade no tramite administrativo se reflita em economia e beneficio a populacéo.

3. DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO, ORCAMENTO E PRECO DE
REFERENCIA, REMUNERACAO OU PREMIO

3.1 DO OBJETO DA CONTRATACAO

Trata-se de licitacdo na modalidade RDC, do tipo Menor Preco, com regime de execucdo por Preco
Global para Execucdo das obras remanescentes para restauracdo de pavimentacdo com

melhoramentos para adequacao da capacidade e seguranca da Travessia Urbana de Juazeiro-BA, na

Pagina 39 de 112



Processo 50605.000924/2014-89
Rodovia BR-407/BA, Trecho: Entr. BR-122/235(B)/423(Div. PE/BA) (Petrolina/Juazeiro) — Entr.

BR-116/262(B)(Vitéria da  Conquista),  Subtrecho:  Entr.  BR-122/235(B)/243(Divisa
PE/BA)(Petrolina/Juazeiro) - Juremal, Segmento: km 0,0 ao km 5,3, Extensdo: 5,30 km, Caodigo
do PNV: 407BBA0290, na Rodovia BR-235/BA, Trecho: Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-
210 (Div. BA/PE)(Petrolina/Juazeiro), Subtrecho: Entr. Pinhdes/Entr. BR-122/407/423/BA-210
(Divisa BA/PE)(Petrolina/Juazeiro), Segmento: km 318,4 ao km 322,4, Extenséo: 4,0 km, Codigo
do PNV: 235BBA0260, com fundamento na Lei n°. 12.462, de 04 de agosto de 2011 e Decreto n°.
7.581, de 11 de outubro de 2011, de acordo com as normas pertinentes do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes — DNIT e da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,

atendendo as exigéncias e demais condicOes e especificacOes expressas no Projeto Executivo.

A construcdo da rodovia devera atender as seguintes caracteristicas e solugdes adotadas no projeto
executivo aprovado pelo DNIT:
- Rodovia de Classe Il em regido plana;

- Velocidade diretriz: A Velocidade Diretriz adotada para a via foi de 60 km/h. Este valor é definido

de acordo com as condicdes da rodovia.
- Largura da faixa de dominio de 30 m;

- Revestimento das pistas em concreto betuminoso usinado a quente de espessura na faixa “C” com

polimeros;

- Base estabilizada granulometricamente com mistura solo-brita;

- A sub-base Solo estabilizado granulometricamente sem Mistura;

- Imprimacdo com CM-30;

- Revestimento dos acostamentos serd adotada a mesma solucdo da pista com 2,5 m de largura;

O Projeto Executivo de Engenharia apresenta todos os elementos geométricos e construtivos do

objeto da contratacéo e esta disponivel no anexo IlI.
Para elaboracdo do Orgamento, devidamente atualizado, foram subtraidas as quantidades

parcialmente executadas através do Contrato SR-05/001163/2012, excetuando-se os itens de

Instalagcdo e Manutencdo do Canteiro de Obras, Mobilizacdo e Desmobilizacdo, para os quais foram
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consideradas as quantidades de Projeto. Segue abaixo quadro contendo as quantidades parcialmente

executadas.

CcODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANTIDADE
646 ESC.CAR.TR.MAT.1A DMT 50 A 200M C/CARR M3 1.227,727
647 ESC.CAR.TR.MAT.1A DMT 200 A 400M C/CARR M3 2.146,47
648 ESC.CAR.TR.MAT.1A DMT 400 A 600M C/CARR M3 2.088,28
649 ESC.CAR.TR.MAT.1A DMT 600 A 800M C/CARR M3 355,716

110013 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/C M3 727,089
110014 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/C M3 459 574
110016 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/C M3 3.263,085
110017 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M C/C M3 1.566,950
110018 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/C M3 1.643,000
110019 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/C M3 189,000
110020 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M C/C M3 13.768,331
151301 COMPACTACAO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA" M3 8.210,060
190062 | TRANSPORTE LOCAL C/BASC.10M3 ROD.NAO PAV TKM 36.660,900
COMPACTACAO DE ATERROS A 95% PROCTOR
292071 NORMAL M3 4,550,615
830216 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 4,325,123

32 DO ORCAMENTO E PRECO DE REFERENCIA

O orcamento a que se refere o Art. 40, § 2°, inciso 1, da Lei 8.666/93, foi elaborado com base nos
pregos unitarios do SICRO 2 para o Estado de Bahia, com 0 més base de Janeiro/2014, conforme
Declaracdo de Adequacédo do Orcamento as fls. 140. O prazo de execugdo, previsto no cronograma

fisico-financeiro é de 540 (quinhentos e quarenta) dias.

O orgcamento estimado para as contratacdes pelo RDC serd tornado publico apenas apds a

adjudicacdo do objeto, sem prejuizo da divulgacdo no instrumento convocatorio das informacdes
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necessarias e suficientes para a elaboracdo das propostas. No entanto, estara a disposicdo para

consulta dos 6rgdos de controle interno e externo.

Na elaboracdo da proposta de preco é necessario que o licitante apresente o valor global,
considerando o més base do orcamento — Janeiro/2014, em moeda corrente nacional, incluindo todas

as despesas diretas e indiretas necessarias a plena execugdo das obras objeto da licitagéo.
4, PROPOSTA

A proposta, que compreende a descricdo do objeto ofertado pelo licitante, como preco global, devera
ser compativel com as especificacdes constantes do Projeto Executivo e seus anexos. Deverdo ser

apresentados os seguintes quadros:
v Quadro 01 — Cronograma Fisico-Financeiro — (Anexo 1)
v Quadro 02 — Critérios de Pagamento (Anexo 1)

a) Na execucdo do objeto deverdo ser observadas as Especificacdes Gerais e Particulares do

Projeto Executivo.

b) Validade da Proposta — Decorridos 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega da
proposta, sem convocacdo para assinatura do contrato ficam os licitantes liberados dos

compromissos assumidos.

c) Devera constar nas propostas o percentual de Beneficio e Despesas Indiretas — BDI, incidente no
valor global.

5. HABILITACAO
5.1 Atestados de capacidade técnica

Em atendimento ao disposto no §9° do Art. 8° e §2° do Art. 9° da Instrugdo Normativa n°® 01/MT, de
04 de outubro de 2007, tem-se:

a) Capacidade Operacional: A licitante (pessoa juridica) deve comprovar experiéncia na execucao
de objeto de mesmo caréater e de igual complexidade ou superior, e que comprove ter executado as

parcelas de maior relevancia, de acordo com as tabelas adiante, elaboradas conforme o disposto na
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Portaria n°® 108/2008 e 1.S./DG n° 10/2009, conforme anotacdo em acervo técnico e atestado de boa

execucao, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado.

b) Capacidade Profissional: os Responsaveis Técnicos devem ter experiéncia na execucao de objeto
de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo
com a tabela adiante, elaborada conforme o disposto na Portaria n° 108/2008 e 1.S./DG ° 10/2009,
conforme anotacdo em acervo técnico e atestado de boa execugdo, emitido por pessoa juridica e
registrado no CREA. Cada Responsavel Técnico s podera representar uma Gnica empresa, sob pena

de inabilitacdo das Licitantes.

c) Certiddo comprobatéria de inscricdo ou registro e regularidade da licitante e dos seus
responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a que

estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitacéo.

d) Declaracdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessarios para execucao da
obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso
quando da contratagdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por

ocasido da contratacdo e sempre que necessario.

e) Relacdo mediante o preenchimento do Quadro 04 ANEXO Il, de comprovacdo de a Licitante ter
executado através de certiddo e/ou atestado, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico
ou privado, devidamente certificado pelo CREA ou Conselho Profissional competente.

e.l) A qualquer tempo pelo menos a execucdo de uma Obra Rodovidria de Implantacdo e

Pavimentacdo, contendo, no minimo, a seguinte extensao:

Lote(s) Extensdo (km)

Unico 4,65

Obs.: A extensdo exigida devera corresponder a no maximo 50% da extensédo total do objeto, em
atendimento a Portaria DG n°. 108/2008.

e.1.1) Servigos a serem comprovados pela Licitante:

e.1.1.1) Comprovagdo de a Licitante ter executado a qualquer tempo Obras Rodoviarias de

complexidade equivalente ou superior ao objeto desta licitagdo, contendo os seguintes quantitativos
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CAPACIDADE OPERACIONAL

Exigéncias Técnicas

Lote Itens a Serem Comprovados Unid. i
Quantidade %

Concreto Betuminoso Usinado a Quente c/
i t 46.160,80 50
Unico | Polimero

Base Estabilizada Granulometricamente m3 21.473,29 50

Para fins de atendimento ao disposto na Instrucdo de Servico Complementar n° 10, de 03 de
dezembro de 2009, para a comprovacdo da capacidade operacional da empresa é vedado o

somatorio de atestados para cada um dos itens a serem comprovados.

A relacdo de servicos acima e a vedacgdo de somatorio de atestados para sua comprovacao decorre da
relevancia da execucdo dos mesmos nos empreendimentos rodoviarios e, especificamente, a
necessidade por parte da administracdo de garantir que a vencedora do certame detenha condicdes
operacionais de mobilizacdo, logistica e planejamento, baseando-se na cautela da administracédo

publica.

f) Relagdo, mediante o preenchimento do Quadro 03 — ANEXO II, dos servigos executados por
profissionais de nivel superior vinculados ao Quadro Permanente da Empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricdo no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de
capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir

relacionados.

A comprovacdo da qualificacdo dos profissionais de nivel superior vinculados ao quadro
permanente da empresa se dara mediante a apresentacdo de atestado (s) emitido (s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado e devidamente registrado (s) no CREA, que comprove (m) a

execucdo, a qualquer tempo, dos servigos abaixo descriminados:

Lote(s) | Servigos a Serem Comprovados

Unico | Implantagéo e Pavimentagdo de Rodovias
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5.2 Vistoria

A visita técnica poderd ser acompanhada por Engenheiro da Superintendéncia Regional do DNIT,
que a certificard, expedindo o necessario Atestado de Visita. Esse atestado sera Juntado a
Documentacéo de Habilitacdo, nos termos do inciso |11 do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93.

A Vvisita deverd ser agendada com antecedéncia e deverd ocorrer até os 05 (cinco) dias Uteis
anteriores a abertura da Proposta de Preco.

Horério de atendimento da Superintendéncia Regional do DNIT/BA (de 08:00 as 12:00 h e das
13:00 as 17:00 h).

Qualquer informacdo em relacdo a visita poderé ser obtida junto a Superintendéncia Regional do
DNIT no Estado da Bahia através do telefone (71) 3617-8609/8601.

A licitante ndo podera alegar, a posterior, desconhecimento de qualquer fato. A visita serd agendada

junto a Superintendéncia Regional do DNIT/BA.

Caso a licitante ndo queira participar da visita nos dias programados, deverd apresentar, em
substituicdo ao atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza
dos trabalhos, e sobre o local do servigco, assumindo total responsabilidade por esta declaracédo,
ficando impedida, no futuro, de pleitear por for¢a do conhecimento declarado, quaisquer alteracdes

contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

6. AMOSTRA / LAUDO TECNICO / PROVA DE CONCEITO
Né&o aplicavel.

7. LOCAL / PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO

Local: descrito no item 1.2.

O prazo de execucdo € de 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos a partir da expedicao da

Ordem de Inicio dos Servicos.

8. GARANTIA DO OBJETO
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A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cadigo Civil, Lei 10.406 de

10 de janeiro de 2002.
9. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

Do contrato, regulado pelas instrugdes constantes deste Edital e seu(s) anexo(s), decorrem as

obrigacoes, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servigos objeto desta licitagéo.

Fica determinado que os projetos, especificacbes e toda a documentacdo relativa & obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido

em outro sera considerado especificado e valido.

A Contratada deverd manter as condi¢cdes de habilitacdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao

Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execucao do contrato.

O contrato compreendera a totalidade dos servigos, baseado na relacdo de precos unitarios propostos

pela licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificacoes.

O Contratado deverd manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do servico, para
representa-lo na execucao do contrato (Art. 68 da Lei 8.666/93).

A empresa contratada devera instalar e manter, sem 6nus para o DNIT, no canteiro de obras, um
escritério e 0s meios necessarios a execucdo da fiscalizacdo e medicdo dos servicos por parte do
DNIT.

A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo
com os modelos adotados pelo DNIT, que deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar

a execucao dos servicos.

A empresa contratada devera providenciar, sem 0nus para 0 DNIT e no interesse da seguranca dos
usudrios da Rodovia e do seu proprio pessoal, o fornecimento de fardamentos, EPI’s ¢ EPC’s
adequados aos servicos e aos seus empregados, bem como a sinalizagdo diurna e noturna nos niveis

exigidos pelas Normas do DNIT.

Constituem Anexos do Edital dele fazendo parte integrante: O Projeto Basico — Indicagdes

Particulares, com as especificagdes complementares; minuta do contrato a ser firmado bem como
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minuta da carta de fianca bancéria e o Projeto Executivo. Constam do Projeto Executivo, desenhos,

especificacOes e outros complementos.

A producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira responsabilidade do

contratado.

As distancias de transportes de materiais de jazidas de solos, areia, pedreiras e quaisquer outras
constantes dos projetos de engenharia fornecidos pelo DNIT as licitantes, bem como os tracos ou
projetos de misturas betuminosas, deverdo ser verificados quanto a suficiéncia, qualidade e
viabilidade, inclusive quanto a questdes ambientais, referentes a estes itens e seus respectivos

precos, que deverdo ser previstos pela licitante, quando da apresentagéo de sua proposta.
O Contratado devera manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).

Apdbs a Homologacao do resultado desta licitacdo, antes da assinatura do(s) contrato(s) decorrente(s)
ou durante a execucdo deste(s), podera ser permitida que a(s) licitante(s) vencedora(s) ou
contratada(s) sofram processo de Fus&o, Incorporacdo ou Ciséo, desde que sejam observadas pela(s)
nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitagdo previstos no Edital e que sejam mantidas as
condicdes estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer
uma das hipoteses, o DNIT devera ser notificado do processo e deliberara sobre a sua aceitacao, ou
ndo, condicionada a analise por parte da Administracdo quanto a possibilidade de riscos de
insucesso, além da comprovacao dos requisitos contidos no Edital.

Em havendo a Cis&o, Incorporacdo ou Fuséo da futura empresa contratada, a aceitacdo de qualquer
uma destas operacdes ficard condicionada a analise por esta administracdo contratante do
procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execucao do objeto

contratado, ficando vedada a sub-rogagéo contratual.
10. MEDIQC)ES DOS SERVICOS E FORMA DE PAGAMENTO
10.1  Critério de aceitabilidade

A aceitabilidade da obra esta condicionada: a correta execugdo do projeto executivo de engenharia;
ao acompanhamento e atestado dos servicos pela fiscalizacdo; aos relatorios de controle da
qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinacbes devidamente interpretados,
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caracterizando a qualidade do servigo executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da

ABNT e do DNIT.

10.2 - Medic0es dos servicos

Os servicos serdo medidos mensalmente, de acordo com os grupos preestabelecidos no Quadro 02 —

Critérios de Pagamento (Anexo I1), ap6s sua devida conclus&o.

Sera admitido o pagamento de etapas de uma parcela, de acordo com a Instrucéo de Servigo 1S n°.
02/2004-DNIT.

Os percentuais maximos admitidos para remuneracdo de cada etapa de servico serdo aqueles
estabelecidos pelo Orgdo no Quadro 02 — Critérios de Pagamento, conforme tabela (Anexo I1), que

ndo poderdo ser modificados pela Contratada.

As medigdes deverdo seguir o preconizado nas Especificacbes de Servico do DNIT e serdo
elaboradas mensalmente pela empresa Supervisora da obra, sempre que o0s grupos de servico forem
concluidos e os dados langados no mddulo do Sistema de Medicdes do DNIT conforme as premissas
do Boletim Eletrénico de Medicdo — BEM, sendo posteriormente atestadas pelo Engenheiro Fiscal
do contrato. Entretanto, caso 0 BEM ndo esteja operando em sua integralidade, as medicgdes serdo
processadas por meio convencional, ja utilizado pelo DNIT, constando de folhas-resumo com a

relacdo de servicos, quantidades parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

Cabe ressaltar que nenhuma medicdo sera processada se a ela ndo estiver anexado o relatério de
controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando
a qualidade dos servicos executados. No processo de medicdo deverd constar a real aliquota de

ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.
10.3 Forma de Pagamento

O DNIT pagara a contratada, pelos servi¢cos contratados e executados, 0 preco integrante da
proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos,
conforme Art. 9, paragrafo 4°, itens | e Il da Lei 12.462, de 04/08/11. Fica expressamente

estabelecido que os precos por solucéo globalizada incluam a sinalizacéo de obras, todos 0s insumos
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e transportes, mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, equipamentos e veiculos, instalagdo do

canteiro de obras, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificagdes, de acordo
com as condicGes previstas nas Especificacbes e nas Normas indicadas no Edital e demais
documentos da licitagdo, constituindo assim sua unica remuneracdo pelos trabalhos contratados e

executados.

Obedecido ao Cronograma Fisico apresentado, sera procedida a medicdo dos servigos. Emitido o
atestado de conformidade, o contratado deverad apresentar na sede da Superintendéncia Regional
respectiva, as notas fiscais correspondentes a medicdo, que serd encaminhada a Coordenacao-Geral

competente ap6s devidamente atestada pela Superintendéncia Regional.

Seré observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da emissdo

do aceite na nota fiscal recebida pelo DNIT.

O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacdo, pela contratada, da

Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da Contratada, esta sera
formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente justificativa e comprovacgéo
de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao

engquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei n°. 8.666/93 e alteracdes posteriores.
11.  FISCALIZACAO

Os servicos serdo fiscalizados pela Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria, por intermédio da
Superintendéncia Regional do DNIT no Estado da Bahia, ja existindo empresa de Supervisdo de
Obras contratada para o acompanhamento direto dos trabalhos, objeto do Contrato SR-

05/00118/2013, que se encontra suspenso aguardando a conclusdo deste certame.

12.  VIGENCIA DO CONTRATO
A vigéncia do Contrato sera de 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos.

13. GARANTIA CONTRATUAL E SEGURO RISCO DE ENGENHARIA
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13.1 Garantia Contratual

Para assinar o contrato, devera o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste, a

precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratagéo.

A caucdo inicial sera reforcada durante a execucao dos servicos contratados, de forma a totalizar
sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos iniciais e reajustamentos se

houver).

A garantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes modalidades:
e Carta de Fianca Bancaria, conforme minuta constante do Edital;
e Seguro-Garantia;
e Caucdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica;

a) No caso de Carta de Fianca Bancaria, esta devera ser a critério da licitante, fornecida por um
banco localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada providenciar
sua prorrogacdo, por toda a duracéo do contrato, independente de notificacdo do DNIT, sob pena de
rescisdo contratual ressalvado os casos em que a duracdo do contrato for inferior ao prazo acima

estipulado, quando devera a caucdo ser feita pelo prazo contratual.

Além disso, a Carta de Fianca devera ser devidamente registrada em cartorio de registro de titulos e
documentos, conforme determinada na Lei n° 6.015/73, art. 129 e devera vir acompanhada de:
copia autenticada do estatuto social do banco; copia autenticada da ata da assembléia que elegeu a
ultima diretoria do banco; cOpia autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de
procurador do banco e reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

b) No caso da opcdo pelo Seguro-Garantia o mesmo sera feito mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do DNIT, cobrindo o risco de
quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua
prorrogacgéo, por toda a duragdo do contrato, independente de notificacdo do DNIT, sob pena de

rescisdo contratual.
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¢) No caso de opcéo pelo Titulo da Divida Pablica deverd estar acompanhado de laudo de avaliagcdo

da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de

resgate, taxa de atualizacdo, condicdes de resgate.

No caso de opcdo por Caucdo em dinheiro, o interessado devera obrigatoriamente efetuar o deposito
na Caixa Econdmica Federal (Decreto-Lei n° 1.737/79, art. 1° Inciso 1V), pelo interessado, em
conta de caucgéo vinculada ao DNIT.

A garantia prestada pela licitante vencedora Ihe serd restituida ou liberada ap6s o Recebimento

Definitivo do(s) servigo(s).

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, na
forma do art. 70, da Lei n° 8.666/93. O Contratado é responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato, inclusive no caso de
subcontratacdo, quando ficara solidariamente responsavel com o subcontratado pelo cumprimento
dessas obrigacOes. A inadimpléncia do contratado ou do subcontratado com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere ao DNIT a responsabilidade sobre o seu pagamento,
nem podera onerar objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacOes,

inclusive perante o registro de imoveis, consoante o disposto no § 1° do Art. 71, da Lei 8.666/93.

No caso de consorcio, fica obrigada a empresa lider do consércio ou o representante do mesmo a
oferecer caucdo garantia do contrato.

13.2 - Seguro Risco de Engenharia

13.2.1. A Contratada devera apresentar, em até 10 (dez) dias Gteis ap0s a assinatura do Contrato e
antes da emissdo da ordem de servico, a apélice de Seguro Risco de Engenharia e Responsabilidade

Civil Profissional atendida as seguintes condicdes:

13.2.1.1. A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, seguro de Riscos de
Engenharia - RE e Responsabilidade Civil Profissional - RCP, abrangendo a cobertura basica e
demais coberturas adicionais, conforme descrito a seguir, at¢é 0 momento da Ordem de Servigo,
tendo o DNIT como COSSEGURADO no seguro de Riscos de Engenharia.

13.2.1.2. Os seguros de Riscos de Engenharia e de Responsabilidade Civil Profissional

vigorardo durante o periodo de execucdo da obra, ficando sob a responsabilidade do segurado
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atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corre¢cdo no montante contratual, bem como

solicitar prorrogacao de vigéncia da apolice se houver ampliacdo do prazo de execucdo da obra;

13.2.1.3. A CONTRATADA devera manter validas as apolices de seguros RE e RCP e apresentar

junto com a medicdo o comprovante de adimplemento.
13.2.2. Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia

13.2.2.1. Cobertura Bésica - Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no
local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de

raio, alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio, explosdo, desabamento, entre outros).

13.2.2.2. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do valor
do contrato.

13.2.3. Coberturas Adicionais

13.2.3.1. Erro na elaboracédo do Projeto e na execucdo da obra/servico: cobre danos causados a
obra decorrentes de erro de projeto e na sua execugdo, mais prejuizos ocorridos durante reposicao,
reparo ou retificagdo. Excluem-se os custos que seriam suportados pelo Segurado para retificar o
defeito original, incluindo o transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido

descoberto antes do sinistro.

13.2.3.2. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do valor
do contrato.

13.2.4. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais,
involuntariamente causados a terceiros que ndo tenham relacdo com a obra, em decorréncia dos
trabalhos pertinentes a ela e/ou instalacdo. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende aos
participantes da apo6lice do segurado principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito
uma apolice em separado, em que todos sdo considerados terceiros entre si. Além de garantir
indenizacdo para danos a terceiros, cobre gastos com honorérios de advogados. Essa garantia devera

se estender para Erro de Projeto.

13.2.4.1. Para contratos com valores até R$ 20.000.000,00 (vinte milhdes de reais), o limite
minimo segurado serd de 10% (dez por cento) do valor do contrato, com minimo de R$
1.000.000,00 (um milh&o de reais);
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13.2.4.2. Para contratos com valores superiores a R$ 20.000.000,00 (vinte milhdes de reais) e

até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais), o limite minimo segurado serd de 8% (oito por

cento) do valor do contrato, com minimo de R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais);

13.2.4.3. Para contratos com valores superiores a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de
reais) e até R$ 100.000.000,00 (cem milhdes de reais), o limite minimo segurado sera de 5% (cinco

por cento) do valor do contrato, com minimo de R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes de reais);

13.2.4.4. Para contratos com valores acima de R$ 100.000.000,00 (cem milhdes de reais), o

limite minimo segurado sera de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais).

13.2.5. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do Segurado em
caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados da obra para
residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que resulte em
morte e / ou invalidez (total ou parcial) permanente de funcionarios registrados ou com contrato de
trabalho.

13.2.5.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplard 20% (vinte por cento) da

cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada

13.2.6. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens de
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custodia ou controle, localizados em

propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a execucao dos Servicos.

13.2.6.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) do valor
do contrato, com limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais).

13.2.7. Lucros Cessantes: cobre as indenizacdes decorrentes de perdas financeiras, lucros cessantes,
lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes de danos fisicos e/ou

corporais resultantes da execucgéo dos servigos/obras contratados.

13.2.7.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da

cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

13.2.8. Manutengdo Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados pelos
empreiteiros segurados, no curso das operacdes por eles realizadas para fins de cumprimento das

obrigagdes assumidas na clausula de manutencdo do contrato ou verificadas durante o periodo de
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manutenc¢do, porém consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante

o0 periodo segurado da obra. Essa garantia inicia-se apos o final da cobertura bésica, desde que a

obra tenha sido concluida, e tem duracéo de 06 (Seis) meses.

13.2.8.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do valor

do contrato.

13.2.9. Despesas extraordinarias: Cobre as despesas com trabalho adicional de méo de obra em dias
de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um meio de transporte rapido (exceto

aeronave), para evitar atraso no cronograma da obra, em funcao de sinistro ocorrido.

13.2.9.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplard 5% (cinco por cento) da
cobertura Bésica

13.2.10. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e greve.

13.2.10.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da

cobertura Bésica

13.2.11. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em funcéo de

riscos cobertos pelo seguro.

13.2.11.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da

cobertura Bésica

13.2.12. Despesas de Salvamento e Contencédo de Sinistros: cobre despesas com providéncias
de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de riscos cobertos pelo seguro.

13.2.12.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara o valor minimo de R$
100.000,00 (cem mil reais)

13.2.13. Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais e / ou

de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes a obra.

13.2.13.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da

cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

13.2.14. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional
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13.2.14.1. Erros e OmissOes: danos materiais e / ou corporais consequentes de atos de

negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra terceiros;

13.2.14.2. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um risco

coberto pelo presente seguro;

13.2.14.3. Danos Morais decorrentes de Agdes ou Omissdes cometidas pelo Segurado, contra

terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;

13.2.14.4. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade do

Segurado;

13.2.14.5. Custas de Defesa, Honoréarios de advogados e demais despesas relacionadas com o
processo e a defesa do Segurado. O Advogado é de livre escolha do segurado e hé a antecipacao de

honorérios.

13.2.14.6. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratacdo de empresa especializada
em servicos de comunicacgdo e assessoria de imagem para amenizar 0s prejuizos a imagem, honra ou

reputacdo do segurado, decorrentes de vazamento de informacoes sigilosas.

13.2.14.7. Tempo da Reclamacdo e Prazo Complementar: A apdlice deverda, obrigatoriamente,
possibilitar a apresentacdo de reclamacges durante a execucdo do contrato e ainda durante o prazo

complementar de 36 (trinta e seis) meses.

13.2.15. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para 0S
subcontratados na responsabilidade que couber ao segurado.

13.2.16. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ser contratado com limite
minimo de indenizacdo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do contrato,
limitado a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais).

13.2.17. Quando se tratar de consorcio, as garantias de Cumprimento do Contrato e Risco de
Engenharia poderdo ser apresentadas integralmente pela EMPRESA lider do consércio, ou por cada
uma das EMPRESAS integrantes deste, com o0s valores proporcionais a sua participacdo no

consorcio;
14. REAJUSTE E ATUALIZA(;AO FINANCEIRA
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Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT,
oriundos da Fundacdo Getulio Vargas.

Decorrido periodo superior a um ano, contado a partir do més-base da proposta, o reajuste sera
aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do 1° més de cada

periodo subsequente de 12 meses.
N&o se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.

Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverdo ser atualizados
financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no
Art. 1°-F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redagdo dada pelo Art. 5° da Lei 11.960, de
29/06/2009, apos decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega

da nota fiscal.

O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida abaixo.

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

10 = indice de preco verificado no més do orcamento do DNIT

I1 = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servigo a ser reajustado
15. CRONOGRAMAS

15.1 Cronograma de Desembolso

O DNIT observara para que o cronograma maximo por periodo esteja em conformidade com a

disponibilidade de recursos financeiros do OGU e PPA 2012/2015 e posteriores. No exercicio

Pagina 56 de 112



Processo 50605.000924/2014-89
seguinte, a despesa correrd a conta dos créditos proprios consignados no Orgamento Geral da Unido

a cargo do DNIT ou no Plano Plurianual de Investimento.
15.2  Cronograma Fisico-Financeiro

O cronograma fisico-financeiro a ser proposto pela licitante, conforme modelo do Quadro 01(Anexo
— 1), devera apresentar as quantidades de servicos a serem executadas pelo contratado e é o
elemento basico de controle da obra, como também elemento de referéncia para medicdo e
pagamento. Esse cronograma devera ser ajustado ao Quadro 02 — Critério de Pagamento, de acordo
com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de outro

documento habil.

A contratada deve desenvolver a planilha, utilizada para planejamento de atividades e desembolsos
proporcionais em dinheiro, onde na vertical sdo relacionados os Grupos de Servigos anteriormente
definidos, que irdo ocorrer em um determinado periodo e na horizontal os meses em que eles

deverdo ocorrer.

Uma segunda versdo dessa programacado devera ser entregue a Administracdo em até 60 (sessenta)

dias apos a assinatura do Contrato, em formato compativel com a ferramenta MS Project®.
16. SANCOES

16.1. Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, 0 DNIT poderéa aplicar san¢Ges de natureza
moratoria e punitivaa CONTRATADA, diante do ndo cumprimento das clausulas contratuais.

16.2. Podera a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizacdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do
Cadigo Civil.

16.3. Pela inexecucdo total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, o DNIT podera

ainda, garantida a prévia defesa, aplicar & Contratada as seguintes sancdes:

16.3.1. ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada
descumprir qualquer obrigacéo, e sera expedido:
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16.3.1.1. Pelo Setor responsavel pelas licitacdes do Orgdo, tanto na Sede quanto nas

Superintendéncias Regionais, quando o descumprimento da obrigacdo correr no ambito do
procedimento licitatdrio, sendo emitida por documento oficial do DNIT e registrada no SICAF, nos

segu intes casos:

16.3.1.1.1. Quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e
anexos exigidos, por meio eletronico, de forma provisoria, ou, em original ou copia autenticada, de

forma definitiva;

16.3.1.1.2. Quando a licitante ndo honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar

sua exclusdo antes da aceitacdo das propostas;

16.3.1.1.4. Quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da

licitacdo.

16.3.1.2. Pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsavel pelo recebimento do objeto da
licitacdo, se o descumprimento da obrigagéo ocorrer na fase de execugédo do objeto, entendida desde

a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos:

16.3.1.2.1. Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um

periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

16.3.1.2.2. Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou
ensejar o retardamento na execucdo do seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados

do vencimento do prazo para inicio da execuc¢édo do objeto;
16.3.1.2.3. Quando se tratar de execucgdo de servicos, caso seja identificado atraso superior a 15
(quinze) dias no cumprimento das metas em relagédo ao Cronograma Aprovado, ndo justificado pela

empresa contratada.

16.3.1.2.4. Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacao atinente ao objeto da licitacao,

sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.
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16.3.2. MULTA: E a san¢do pecunidria que serd imposta a Contratada, pelo Ordenador de Despesas

do Orgéo, tanto na Sede quanto nas Superintendéncias Regionais, por atraso injustificado na
execucdo do objeto da licitacdo ou inexecucdo do mesmo, sendo esta parcial ou total, e seré aplicada

nos seguintes percentuais:

16.3.2.1. Nos casos de atrasos:

16.3.2.1.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da
licitacdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove,
virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

16.3.2.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da
licitacdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em carater excepcional, e a critério do DNIT, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta)

dias;

16.3.2.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de
entrega objeto da licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos subitens 16.3.2.1.1.e
16.3.2.1.2;

16.3.2.2. Nos casos de recusa ou inexecucao:

16.3.2.2.1. 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do
adjudicatario em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pelo DNIT ou inexecucdo parcial do objeto da licitacdo, calculado sobre a parte

inadimplente;

16.3.2.2.2. No caso de subcontratacdo ndo autorizada pelo DNIT sera aplicada a multa de 15%

(quinze por cento) sobre o valor total contratado.

16.3.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecucdo total do objeto da

licitacdo ou descumprimento de qualquer clausula do Contrato, exceto prazo de entrega.
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16.3.2.3. A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo 8°,

da Lei n°. 8.666/93 e sera executada ap6s regular processo administrativo, oferecido a Contratada a
oportunidade do contraditorio e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
recebimento da notificacdo, nos termos do paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n°. 8.666/93, observada a

seguinte ordem:

16.3.2.3.1. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;

16.3.2.3.2. Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

16.3.2.3.3. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execucéo.

16.3.2.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice Geral de Precos de
Mercado — IGPM ou equivalente, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
DNIT ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias
corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal
na reparti¢do interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

16.3.2.5. Em despacho, com fundamentagdo sumaria, podera ser relevado:

16.3.2.5.1. O atraso na execucédo do objeto da licitagdo ndo superior a 05 (cinco) dias; e

16.3.2.5.2. A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranca.

16.3.2.6. A multa poderé ser aplicada cumulativamente com outras san¢Ges, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

16.3.2.7. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo com o
objetivo de anulacdo da nota de empenho e/ou rescisdo unilateral do Contrato, exceto se houver
justificado interesse do DNIT em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as
penalidades na forma do subitem 16.3.1.2.2 € 16.3.2.1
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16.3.3. SUSPENSAO: E a sancdo que impede temporariamente o fornecedor de participar de

licitacBes e contratar com o DNIT e toda a Administracdo Publica Federal, e suspende o registro
cadastral da licitante e/ou contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e Anexos, bem como das demais cominagdes

legais, garantida prévia e fundamentada defesa, de acordo com os prazos a seguir:

16.3.3.1. Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrdnico, de forma provisoria, ou, em original
ou copia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame,
qualquer fase da licitacao;

16.3.3.2. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

16.3.3.2.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o Contrato,

inclusive nas hipdteses previstas no paragrafo Gnico do Art. 40 e no Art. 41 da Lei 12.462/2011,

16.3.3.2.2. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento

falso;

16.3.3.2.3. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo

justificado;

16.3.3.2.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente

justificado;

16.3.3.2.5. fraudar a licitag@o ou praticar atos fraudulentos na execucéo do Contrato;

16.3.3.2.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ou

16.3.3.2.7. der causa a inexecucao total ou parcial do Contrato.
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16.3.3.2.8. A aplicacdo da sancéo de que trata o subitem 16.3.3.2 deste Edital implicara ainda o

descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF;

16.3.4. As sancBes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo 1V da Lei n°.
8.666/93, aplicam-se a esta licitacdo e ao Contrato decorrente.

16.4. Sao competentes para aplicar a penalidade de suspenséo:

16.4.1. O Setor responsavel pelas licitages do Orgdo, tanto na Sede quanto nas Superintendéncias

Regionais, quando o descumprimento da obrigacdo ocorrer no ambito do procedimento licitatério; e

16.4.2. O Ordenador de Despesas do Orgdo, tanto na Sede quanto nas Superintendéncias Regionais,
se 0 descumprimento da obrigagdo ocorrer na fase de execucdo do objeto da licitacdo, entendida
desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento habil que
venha substitui-lo.

16.4.3. A penalidade de suspensdo sera publicada no Diério Oficial da Unido e registrada no SICAF.

16.5. DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaracdo de inidoneidade sera aplicada somente

pelo Ministro de Estado dos Transportes, a vista dos motivos informados na instrucéo processual.

16.5.1. Seré declarada inidénea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93,
94, 95 e 97 da Lei n°. 8.666/93.

16.6. Disposicdes gerais

16.6.1. As sangdes previstas no item 16.3.3 3 e 16.4 poderdo também ser aplicadas as empresas ou

aos profissionais que, em razdo do Contrato:

16.6.1.1. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
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16.6.1.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

16.6.1.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de

atos ilicitos praticados.

16.7. Do direito de defesa

16.7.1. E facultado & Contratada interpor recurso contra a aplicacdo das penas de adverténcia,
suspensdo temporéria ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da
respectiva notificagao.

16.7.2. O recurso sera dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da autoridade que aplicou
a sancao, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.

16.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento, e considerar-se-d0 0s dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrario;

16.7.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, e ap0s exaurida a fase recursal, a
aplicacdo da sancdo sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado no
Diério Oficial da Unido, devendo constar:

16.7.4.1. A origem e 0 numero do processo em que foi proferido o despacho.

16.7.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;

16.7.4.3. O fundamento legal da sancéo aplicada; e

16.7.4.4. O nome ou a razdo social do punido, com o nimero de sua inscricdo no Cadastro da

Receita Federal.
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16.7.5. Ap6s o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido 0 prazo sem a sua interposicdo, a

autoridade competente para aplicagdo da san¢do comunicara imediatamente ao 6rgdo competente
que por sua vez providenciara a imediata inclusdo da sanc¢éo no SICAF, inclusive para o bloqueio da

senha de acesso ao sistema em caso de suspensdo para licitar.

16.8. Do assentamento em registros

16.8.1 Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Diario Oficial da Unido as san¢des aplicadas
com fundamento nos itens 16.3.1 e 16.3.2, as quais se formalizam por meio de simples

apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, paragrafo 8°, da Lei n° 8.666/93.

16.8.2 Os prazos referidos neste documento so6 se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao

ou na entidade.

16.9. Da sujeicdo a perdas e danos

16.9.1. Independentemente das sancOes legais cabiveis, previstas no edital, a Contratada ficara
sujeita, ainda, a composicdo das perdas e danos causados ao DNIT pelo descumprimento das

obrigagdes licitatorias.

16.10. A CONTRATADA tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para interpor recurso, contados a

partir da data de intimac&o ou da lavratura da ata, em face:

16.10.1. Da rescisdo do contrato, nas hipoteses previstas no inciso | do art. 79 da Lei n°. 8.666, de 21
de junho de 1993;

16.10.2. Da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, declaracdo de inidoneidade, suspenséo

temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a administragéo publica.
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17. INDICACAO DA FONTE DE RECURSOS SUFICIENTE PARA A CONTRATACAO

As despesas decorrentes da contratacdo correrdo por conta de recursos alocados nos Cddigos
Orcamentarios, exercicio de 2014, para ADEQUACAO DE TRAVESSIA URBANA — NO
MUNICIPIO DE JUAZEIRO - NA BR-407/BA - NO ESTADO DA BAHIA.

As obras serdo custeadas por recursos orcamentarios proveniente da rubrica: PAC -
26.782.2075.14L.V.2143 — ADEQUAQAO DE TRAVESSIA URBANA — NO MUNICIPIO DE
JUAZEIRO - NA BR-407/BA - NO ESTADO DA BAHIA - NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO- BA,
LOA 2014, Lei n° 12.952, 20/01/2014, constante a folha 129/130 do processo 50605.000924/2014-
89.

18. DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL, NO CASO
DE INVESTIMENTO CUJA EXECUCAO ULTRAPASSE UM EXERCICIO FINANCEIRO.

Constante a folha 129/130 do processo 50605.000924/2014-89.

19. TERMO DE REFERENCIA QUE CONTENHA CONJUNTO DE ELEMENTOS
NECESSARIOS E SUFICIENTES, COM NIVEL DE PRECISAO ADEQUADO, PARA
CARACTERIZAR OS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS OU OS BENS A SEREM
FORNECIDOS.

No escopo desta contratacdo contempla o seguinte grupo de servigo:

e Execucdo das obras remanescentes para restauracdo de pavimentacdo com melhoramentos

para adequacdo da capacidade e seguranca.
19.1 Construcdo da Rodovia

A obra de construcdo devera ser atacada, em tantas frentes de servi¢os quanto necessario, a fim de

gue o empreendimento seja concluido no prazo programado.

A sistematica a ser empregada no preparo das areas das obras implantacdo devera seguir fielmente o

Projeto Executivo aprovado pelo DNIT, anexo I, a saber:

e Terraplenagem;

e Drenagem,;
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e Pavimentacdo;

e Sinalizagéo;

e Obras complementares;

e Componente ambiental;

e Obras de arte especiais;

e Demolicdes;

e Desvios;

e Instalagdo e manutengéo do canteiro.

Durante a execucdo da obra a Contratada deve levar em consideracdo 0s seguintes aspectos:
qualidade dos servigos, inclusive obediéncia ao Projeto Executivo de Engenharia e aos dispositivos
contratuais; cumprimento de prazos, metas contratuais e cronograma fisico-financeiro; protecdo ao
meio ambiente; solucdo de problemas construtivos surgidos, com anuéncia do DNIT; execucdo de

ensaios tecnoldgicos e do controle geométrico.

Durante a execucdo da Obra a Contratada devera observar as diretrizes e procedimentos
estabelecidos no Projeto Executivo, anexo 11, bem como, as normas e especificagdes do DNIT.

Tendo em vista, que a falta de protecdo de etapas construtivas prontas pela execucdo da etapa
posterior pode conduzir a perda de servicos e seu posterior refazimento, € necessario limitar a
defasagem executiva entre as etapas numa mesma frente de servico. Assim sendo, a extensao
maxima de cada etapa construtiva, sem o inicio da etapa posterior, ser4 de 5,0 (cinco)
quildometros, por frente de servico.

No que diz respeito a Sinalizacdo Provisoria de Obra, a Contratada deverd se responsabilizar,
durante o periodo de execucdo das obras, pela seguranca do usuario, observando rigorosamente o
preconizado no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, do Conselho Nacional de Transito —
CONTRAN, bem como, no Manual de Sinalizacdo de Obras e Emergéncias em Rodovias,
Publicagéo IPR — 738/2010.

E obrigacdo da Contratada a utilizacdo da Sinalizacdo Proviséria em Fase de Obras até o

recebimento definitivo das obras.
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Atencdo especial deve ser dada em locais potencialmente perigosos, com risco de situagédo

inesperada, a fim de evitar acidentes dos trabalhadores e dos usuarios da rodovia, com énfase no

periodo noturno.

Devem ser tomados cuidados especiais para assegurar que a vegetacdo, materiais de construcéo e

demais interferéncia ndo prejudiquem a visualizacéo da sinalizagdo, mesmo que temporariamente.

Durante a execucdo das obras e consequente implementacdo da protecdo ambiental deve-se
obedecer as condicionantes da Licenca de Instalacdo emitida pelo Orgdo Ambiental competente e os
procedimentos da ISA-07 - Instrucdes de Servicos Ambientais: Impactos da Fase Obras Rodoviarias
— causas, mitigacao e eliminacdo e o correto manejo ambiental que consta em cada especificacdo de
servigo do DNIT, bem como a IS/DG n° 03 de 04/02/2011.

20. PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA A CONTRATACAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

O Projeto Executivo de Engenharia, aprovado por meio da Portaria n° 104, de 30 de Julho de 2012,
publicada no boletim administrativo n°® 032, de 06 a 10/08/2012, fls. 138/139, conforme Anexo IlI
deste Atos Preparatorios, cujo procedimento foi devidamente revisado pela empresa Maia Melo
Engenharia Ltda., conforme consta no Anexo IV do Projeto Executivo, cujo procedimento foi
devidamente aprovado pelo Superintendente Regional do DNIT no Estado da Bahia, sendo parte

integrante do edital de licitacdo, tal qual se exige na Lei aplicavel ao RDC.

21. JUSTIFICATIVA DA VANTAJOSIDADE DA DIVISAO DO OBJETO DA
LICITACAO EM LOTES OU PARCELAS PARA APROVEITAR AS
PECULIARIDADES DO MERCADO E AMPLIAR A COMPETITIVIDADE.

N3o se aplica. Sera feita contratacdo em Lote Unico.
22. ASSINATURAS

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo deste Projeto Basico — Indicagdes Particulares para
licitacdo. O Projeto Basico — Indicacdes Particulares da Licitacdo esta atualizado e adequado ao que
dispbe o Art. 6°, inciso IX, da Lei n° 8.666/93, bem como ao que dispée o Art. 4° CAPUT da
Instrucdo Normativa n°. 01/MT, de 04 de outubro de 2007.
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O Projeto Executivo de Engenharia foi aprovado pela Portaria n® 104, de 30 de Julho de 2012,
publicada no boletim administrativo n°® 032, de 06 a 10/08/2012, fls. 138/139, o qual foi
devidamente revisado pela empresa Maia Melo Engenharia Ltda., conforme consta no Anexo IV do
Projeto Executivo, cujo procedimento foi devidamente aprovado pelo Superintendente Regional do
DNIT no Estado da Bahia. O orgamento dos servicos remanescentes, com o més base de
Janeiro/2014, elaborado pela supervisora Maia Melo Engenharia Ltda., foi considerado atual e
adequado, conforme Declaracdo postada as fls. 141 do processo 50605.000924/2014-89.

Em, 17 de Junho de 2014.

Eng. Antdnio Carlos Cruz de Oliveira

Chefe do Servico de Engenharia

DNIT/BA
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ANEXO Il - QUADROS
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SERVIGOS

MESES

10

11

15

16

17

TERRAPLENAGEM

DRENAGEM

PAVIMENTAGAO

IS

AQUISIGAO DE MATERIAIS BETUMINOSOS

o

TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

SINALIZAGAO

OBRAS COMPLEMENTARES

MEIO AMBIENTE

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

10

DEMOLICOES

11

DESVIOS

e
s

INSTALAGAO E MANUTENGCAO DO CANTEIRO

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

TOTAL MENSAL (R$)
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QUADRO 02 — CRITERIO DE PAGAMENTO

Rodovia/UF: __|BR-407/BA
Trecho: Entr. BR-122/235(B)/423(Div. PE/BA) (Petrolina/Juazeiro) — Entr. BR-116/262(B)(Vitéria da Conquista)
Subtrecho: __|Entr. BR-122/235(B)/243(Divisa PE/BA)(Petrolina/Juazeiro) - Juremal
Segmento: __|km 0,0 ao km 5,3
Extensé&o: 5,30 km
Codigo do PNV: [407BBA0290
Rodovia/UF: __|BR-235/BA
Trecho: Div. SE/BA — Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)
Subtrecho: Entr. Pinhdes/Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Divisa BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)
Segmento: __|km 318,4 ao km 322,4
Extensao: 4,0 km
Codigo do PNV: [235BBA0260
QUADRO 02 - CRITERIO DE PAGAMENTO
MES BASE 01/2014]
ITEM DISCRIMINAGAO UNIDADE UANTIDADE INDICE DE PERCENTUAL |P UNIT |VR.TOTAL
! Q REAJUSTAMENTO .
1 SERVICO DE TERRAPLANAGEM 6,114291
1.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE AREAS COM ARV. D ATE 0,15m Km 9,30 TERRAPLANAGEM 0,061677
1.2 ESC. CARGA TRANSP. MAT 12 CAT Km 9,30 TERRAPLANAGEM 1,458347
1.3 TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10 M3 RODOV. NAO PAV. (RESTR.) Km 9,30 TERRAPLANAGEM 3,299210
1.4 COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL Km 9,30 TERRAPLANAGEM 1,295056
2 SERVIGCOS DE DRENAGEM 5,049539
2.1 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES Km 9,30 DRENAGEM 5,049539
3 SERVICOS DE PAVIMENTAGAO IMPLANTAGAO 25,735327
3.1 IMPLANTAGAO
3.1.1 IMPLANTAGAO SUBLEITO / SUB-BASE / BASE Km 9,30 PAVIMENTAGAO 10,244702
3.1.2 IMPLANTAGAO BINDER / CAPA DE ROLAMENTO Km 9,30 PAVIMENTAGAO 14,225551
3.2 RESTAURAGAO
3.2.1 IMPLANTAGCAO BINDER / CAPA DE ROLAMENTO PARA RESTAURAGAO DE PAVIMENTAGCAO Km 9,30 PAVIMENTAGCAO 1,265075
4.0 AQUISICAO DE MATERIAIS BETUMINOSOS 16,072609
4.1 AQUISICAO DE MATERIAIS BETUMINOSOS Km 9,30 PAVIMENTAGAO 16,072609
5.0 TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 1,855154
5.1 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO Km 9,30 PAVIMENTAGCAO 1,855154
6.0 SERVICO DE SINALIZAGAO 0,864628
6.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL Km 9,30 SIN-H 0,632521
6.2 SINALIZACAO VERTICAL Km 9,30 SIN -V 0,232107
7.0 SERVICO DE OBRAS COMPLEMENTARES 34,119685
7.1 PASSEIO DE CONCRETO Km 9,30 CONSERVAGAO 5,608742
7.2 CONTENGAO TIPO SOLO REFORGADO
7.2.1 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORGAD! Km 9,30 OAE 14,509686
7.2.2 ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORCADO Km 9,30 TERRAPLANAGEM 12,074038
7.3 DEFENSA TIPO "NEW JERSEY" Km 9,30 CONSERVAGAO 1,510289
7.4 MURO DE CONTENGAO EST. 98+10,0 a EST. 108+0,00 UND 1,00 OAE 0,326931
8.0 SERVICOS DE MEIO AMBIENTE 0,769403
8.1 SERVICOS DE MEIO AMBIENTE Km 9,30 CONSERVAGAO 0,769403
9.0 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 3,167803
9.1 PONTE SOBRE O RIO JFREITAS
9.1.1 FUNDACOES UND 1,00 OAE 0,056214
9.1.2 MESOESTRUTURA UND 1,00 OAE 0,161526
9.1.3 SUPERESTRUTURA UND 1,00 OAE 0,765666
9.1.4 MUROS DE ALA UND 1,00 OAE 0,013114
9.15 LAJES DE TRANSIGAO UND 1,00 OAE 0,107534
9.1.6 ACABAMENTOS UND 1,00 OAE 0,052649
9.2 ALARGAMENTO DA TRINCHEIRA 01
9.2 ACABAMENTOS UND 1,00 OAE 0,974400
9.3 ALARGAMENTO DA TRINCHEIRA 02
9.3 ACABAMENTOS UND 1,00 OAE 1,036700
10.0 DEMOLICOES 3,031104
10.1 DEMOLICOES UND 1,00 OAE 3,031104
11.0 DESVIOS PARA EXECUGAO DAS PONTES / PISTA LATERAL 12 0,514366
111 DESVIO PARA A PONTE DO RIO J FREITAS UND 1,00 PAVIMENTACAO 0,514366
12.0 INSTALAGAO E MANUTENGAO DO CANTEIRO 2,498187
12.1 INSTALAGAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO UND 1,00 TERRAPLANAGEM 2,498187
13.0 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 0,207904
13.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UND 1,00 TERRAPLANAGEM 0,207904
TOTAL GERAL 100,000000

Pagina 71 de 112



Processo 50605.000924/2014-89

QUADRO 03 - RELACAO DOS PROFISSIONAL(IS) DETENTOR DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TECNICA

POR EXECUCAOQ DE SERVICO(S) COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAO

QUADRO 03

RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS

POR PROFISSIONAL(IS) DETENTOR DE ATESTADO(S) DE
RESPONSABILIDADE TECNICA POR EXECUCAO DE SERVICO(S) COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAO

]

N° DE ORDEM|IDENTIFICAGCAC DOS SERVIQOS EXECUTADOS O EM
ANDAMENTO, COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITAGAO INICIO

PERIODO DE EXECUCAO

(hEs Ano)

FIM
(hviés Ano)

CONTEATANTE
{(INome e Enderegao)

ATESTADO/CERTIDAO
(02}

COM O OBJETO DA LICITAGAO

DATA:

NOME DA FIRNA:

INFORMAGOES:

IDENTIFICACAQ, QUALIFICACAO E ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELAS

(2) Juntar copias
numero de ordem

(1) Por ordem cronolégica das datas de inicio

dos atestados
de atestado pertinente.

certiddes fornecidos por pessoas juridicas de direito publico devidamente certificados averbados pelo CREA ou CEA indicando na coluna o
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QUADRO 04 — RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATIVEISCOMO
OBJETO DA LICITACAO

QUADRO 04 RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAO
ATESTADO
N°DE - - x . i OBJETO OUI - .
ORDEM IDENTIFICACAQ, LOCALIZACAO E EXTENSAQ NATUREZA DOS C_O}. TEATANTE QUANTIDADE' UNIDADE E i
DOS SERVICOS {INome e Endereco) PAGINA
(L) SERVICOS @
EDITAL: LOTE: DATA:
RODOVLIA: TRECHO: SUBTFECHO:
NOME DA EMPRESA:
IDENTIFICAGAO, QUALIFICAGAO E ASSINATURA DO RESPONSAVEL:
(1) Por ordem cronologica das datas de inicio.
(2) Juntar copias dos atestados / certiddes fomecidos por pessoas juridicas de direito pablico devidamente certificados averbados pelo CREA ou CEA indicando na coluna o nimero de
ordem de atestado pertinente.
OBS.: Recomendamos destacar nos atestados, os quantitativos usados para comprovar a capacidade técnica.
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ANEXO |1l - PROJETO EXECUTIVO

Conforme Portaria de Aprovacdo n°® 34, de 06 de Junho de 2011, publicada no boletim
administrativo n° 023, de 06 a 10/06/2011, fls. 138/139, o qual foi devidamente revisado
pela empresa Maia Melo Engenharia Ltda., conforme consta no Anexo IV do Projeto
Executivo, 0 qual cujo procedimento foi devidamente aprovado pelo Superintendente
Regional do DNIT no Estado da Bahia.
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ANEXO IV -pECLARAQAQ CUMPRIMENTO REQUISITOS DE
HABILITACAO E INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE
HABILITACAO (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-
DNIT

Ref.: RDC PRESENCIAL N° 416/2014-05

DECLARACAO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITACAO E
INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITACAO

(Razéo Social da licitante) (CNPJ
N°), sediada no (a) (endereco completo), declara, sob as penas
da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos de habilitacdo exigidos no procedimento
licitatorio referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, em especial do Art. 36 da Lei 12.462/2011,
que nossos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico,
consultivo, deliberativo ou administrativo ou sécio, ndo sdo empregados ou ocupantes
de cargo comissionado no DNIT, bem como nossa Empresa ndo esta incursa em
nenhum dos impedimentos elencados no subitem 4.2 do edital da licitagio referenciada.

Finalizando, declaramos gque temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condicdes estabelecidas no Edital
da licitacdo e seus anexos.

Local e Data
Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO V — CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS
(MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

AO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-
DNIT

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT/BA

Ref.: RDC PRESENCIAL N° 416/2014-05

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugdo dos Servigos de ............c........ ,
pelo preco global de R$ ( ), para execugdo em ( ) dias
consecutivos, conforme Planilha de Pregos anexa.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidos todas as despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de
execucdo dos servigos, e, ainda, as despesas relativas a mobilizacdo e desmobilizacédo de
pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relacdo ao DNIT.

Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior,
bem como as recomendagbes e instrucbes do Orgdo de Fiscalizagdo do DNIT,
assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos,
de conformidade com as especificagdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS éde ()
dias corridos, a contar da data de abertura da licitagéo.

Foram utilizados em nosso orcamento a Taxa de BDI de ...xx,xx% e Encargos Sociais
de ...xx,xx%. O Regime Tributario a que estamos sujeitos € o de (Lucro Real) ou (Lucro
Presumido).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocacéo, indicando para esse fim o
Sr. , Carteira de Identidade n°. expedida em _/ / , Orgéo
Expedidor , € CPF n° , Como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos gque temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condicgdes estabelecidas no Edital
da licitacdo e seus anexos.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI - DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

DECLARACAO DE ELABORACAOQ INDEPENDENTE DE PROPOSTA

AO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-
DNIT

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT/BA

Ref.: RDC PRESENCIAL N° 416/2014-05
Prezados Senhores,

[identificacdo completa do representante da Licitante], como
representante devidamente constituido da empresa [identificacdo completa da
Licitante] (doravante denominado Licitante), para fins do disposto na alinea “b” do
subitem 6.3 do Edital do RDC em referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial 0
Art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o
contelldo da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da licitagdo atinente ao RDC em referéncia, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

A intencdo de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitacdo atinente ao
RDC referenciado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitagdo atinente ao RDC em
referéncia, quanto a participar ou ndo da referida licitacéo;

Que o conteldo da proposta anexa ndo sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato da licitacdo atinente ao RDC referenciado antes da adjudicacdo do objeto da
referida licitacdo;

Que o conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT antes da abertura oficial das
propostas; e

Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacdes para firméa-la.

Atenciosamente,

Local e data

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VII - CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
Local e data

AO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-
DNIT

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT/BA

Ref.: RDC PRESENCIAL N° 416/2014-05
Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos da presente para submeter a
apreciagdo de V.S*. os documentos abaixo discriminados, necessarios para a licitacao
referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos ndo possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendizes, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal (Emenda
Constitucional n° 20, de 1998);

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocacéo, indicando para esse fim o

Sr. , Carteira de Identidade n°. expedida em
1 , Orgdo Expedidor , € CPF n° , Fone ()
, Fax () , E-mail como representante

desta Empresa.

Atenciosamente,

Local e data

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VIII - CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO)

CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO
CONTRATO

AO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-
DNIT

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT/BA

Pela presente Carta de Fianga, 0 Banco.............. , com sede .............. , CNPJ/MF n°
............. , por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT, com sede em
Brasilia, Distrito Federal, CNPJ/MF n° 00352294/0001-10, em carater irrevogavel e
irretratadvel como fiador solidario e principal pagador, com expressa renuncia aos
beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do Cddigo Civil Brasileiro, da firma ............ :
com sede ............... , CNPJ/MF n° .......... , daimportanciade RS ............. , correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente da RDC N° __ /2012-00.

A presente fiancga é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte
de nossa Afiancada, das obrigacOes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado,
por nossa Afiancada e a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES-DNIT

Por forca da presente fianca e em consonancia com o Contrato acima indicado, obriga-
se este Banco a pagar a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES-DNIT, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples
aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer
importancias cobertas por esta fianca.

Esta Carta de Fianca, vigorara pelo prazo de __ (__) meses corridos, ou até a extincao
de todas as obriga¢des assumidas por nossa Afiangada mediante o referido Contrato.

Nenhuma objecdo ou oposicdo da nossa Afiancada sera admitida ou invocada por este
Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este
Instrumento perante 8 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES-DNIT.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honoréarios advocaticios, na hip6tese do
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-
DNIT se ver compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da
obrigacdo a que se refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada
e que satisfaz as determinac6es do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo
bancaria aplicaveis e, que, os signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a
presente fianca. Declara, finalmente, que est& autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir Carta de Fianca e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe
sdo autorizados pela referida entidade federal.

A presente fianca foi emitida em 01 (uma) Unica via.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO IX - MINUTA CONTRATO

[MINUTA DE CONTRATO [Ne

CONTRATANTE

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT
DEPENDENCIA:

CNPJ/MF N°: 04.892.707/0001-00

REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS):

CONTRATADA

[ NOME: CNPJ/MF N° ENDERECO: REPRESENTANTE(S) LEGAL(S):

OBJETO

Execucdo das obras remanescentes para restauracdo de pavimentacdo com melhoramentos para
adequacdo da capacidade e seguranca da Travessia Urbana de Juazeiro-BA, na Rodovia BR-407/BA..

PRECO/VALOR DO CONTRATO

[ SIGILOSO

PRAZO

| DURACAO: INICIO:

FONTE DE RECURSOS

RECURSOS:
() PROPRIOS
(x) UNIAO FEDERAL - PROGRAMA: PAC

CODIGO ORCAMENTARIO: 26.782.2075.14L.V.2143

DOCUMENTACAO ANEXA

LICITACAO RDC PRESENCIAL N° __/2014-05
PROPOSTAN® __, DATADADE _ /| |
PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS
GARANTIA

ATO DESIGNACAO DO ORGAO DE FISCALIZACAO

CONDICOES GERAIS

O PRESENTE CONTRATO E ASSINADO EM TRES VIAS, DE IGUAL TEOR E FORMA, E REGER-
SE-A POR SEUS ANEXOS, CLAUSULAS E CONDICOES QUE SE SEGUEM E NORMAS EM
VIGOR QUE LHE SAO APLICAVEIS, EM ESPECIAL PELA LEI N° 12.462, DE 04 DE AGOSTO DE
2011 E ALTERACOES POSTERIORES E NO DECRETO N° 7.581/2011, DE 11 DE OUTUBRO DE
2011, COM EXCECAO DAS REGRAS ESPECIFICAS PREVISTAS NA LEI N° 8.666 DE 21 DE
JUNHO DE 1993 E ALTERACOES POSTERIORES.

LOCAL/DATA/ASSINATURA

, DE DE

CONTRATANTE CONTRATADA

CONTRATANTE CONTRATADA
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CONTRATO DE , QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, @) DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES, E, DO OUTRO, COMO
CONTRATADA A EMPRESA COM
VISTAS A EXECUCAO DAS OBRAS
REMANESCENTES PARA RESTAURACAO DE
PAVIMENTACAO COM MELHORAMENTOS
PARA ADEQUACAO DA CAPACIDADE E
SEGURANCA DA TRAVESSIA URBANA DE
JUAZEIRO-BA, NA RODOVIA BR-407/BA,
PELO REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL NA FORMA ABAIXO:

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES —
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA, criado pela Lei
10.233, de 05 de junho de 2001, com sede em Brasilia/DF - Setor de Autarquias Norte,
Edificio Nucleo dos Transportes, Quadra 03, Lote A, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
04.892.707/0001-00, doravante simplesmente denominado DNIT ou CONTRATANTE,
representado  pelo  Superintendente  Regional no Estado Bahia, Eng.
..................................... , brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado a
.......................................... , portador da carteira de identidade N° .........ccccoeviiiiiiiennsy
inscrito no CPF/MF sob 0 n° ........ccccveee. , conforme delegacdo de competéncia do
Diretor Executivo do DNIT, através da Portaria n° .................... ,de e, de
...................... de 201.... e publicada no ...........cceceeeveeeee. N° e, de lll0/2010
e do outro lado, a empresa..........cccceeenene , ou CONTRATADA, com sede
.................................. inscrita no CNPJ/MF sob 0 n°.............ccceeuvenne.n., Fepresentada
POF ettt conforme documento que fica arquivado no setor
competente, tendo como Responsavel TECNICO...........ccoevveveiiieiiece e portador
da carteira profissional n............c.ccoceeuenee. :

DA FUNDAMENTAQAO LEGAL E DA VINCULAQAO DO CONTRATO - O
presente Contrato fundamenta-se na Lei n°® 12.462/2011, Lei n° 8.666/1993 e no
Decreto n° 7.581/2011, e vincula - se ao Edital n.° 702/2013-05 e seus anexos, constante
do processo administrativo n® 50605.000924/2014-89.

As partes tém entre si justo e avencado, e celebram o presente Contrato, instruido no
Processo Administrativo n® 50605.000924/2014-89, cujo resultado foi homologado em
data de ............. pelo Ordenador de Despesas do DNIT, mediante as clausulas e
condigdes que se seguem:

1. CLAUS}ULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME DE CONTRATACAO,
PRECO E CODIGO ORCAMENTARIO
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1.1. Objeto: EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA
RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO COM MELHORAMENTOS PARA
ADEQUACAO DA CAPACIDADE E SEGURANCA DA TRAVESSIA URBANA
DE JUAZEIRO-BA, NA RODOVIA BR-407/BA

1.2. Os servicos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

1.3. O preco contratual ajustado € de RS ................ (O );

1.4. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo por conta de recursos
proprios da CONTRATANTE alocado no(s) seguinte(s) cddigo(s) orgamentério(s):
PAC - 26.782.2075.14LV.214.

2. CLAQSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE
PRESTACAO DOS SERVICOS

2.1. O prazo de vigéncia do Contrato é de 540 (quinhentos e quarenta) dias
consecutivos, contados a partir da expedicdo de ordem de servico inicial.

2.1.1.1. recebimento Provisorio do objeto contratual, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado;

2.1.1.2. recebimento Definitivo, por empregado ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90
(noventa) dias consecutivos ap6s o decurso do prazo do Periodo de Observacdo ou
Vistoria que comprove a adequacgéo do objeto aos termos contratuais.

2.2. A expedigdo da “Ordem de Servigo Inicial” somente se efetivara apds a
publicacdo do extrato do Contrato no “Diario Oficial” da Unido e a entrega das

“Garantias de Cumprimento do Contrato e de Riscos de Engenharia”;

2.3. O “termo inicial”, para contagem do prazo e inicio dos Servigos, conta-se da data
definida na(s) "Ordem (ns) de Servico", expedida(s) pela CONTRATANTE;

2.4. Os dias considerados impraticaveis por motivo de forga maior, se comprovados
pela. CONTRATADA e reconhecidos pela FISCALIZACAO, serdo abonados na
contagem do(s) prazo(s) contratual(is);

2.5. A prorrogacao do prazo previsto no subitem anterior somente sera admitida nas
condices estabelecidas nos incisos 1 a VI do § 1° do Art. 57 da Lei 8.666/93,;

2.6. O local dos servicos serdo executados conforme tabela abaixo:

Péagina 82 de 112



Processo 50605.000924/2014-89

Lote Unico
Rodovia BR-407/BA
Trecho Entr. BR-122/235(B)/423(Div. PE/BA) (Petrolina/Juazeiro) — Entr. BR-

116/262(B)(Vitoria da Conquista)
Subtrecho  Entr. BR-122/235(B)/243(Divisa PE/BA)(Petrolina/Juazeiro) - Juremal
Segmento km 0,0 ao km 5,3
Extenséo 5,30 km

Cadigo

PNV: 407BBA0290

Orcamento  Sigiloso

Lote Unico

Rodovia BR-235/BA

Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE)

Trecho (Petrolina/Juazeiro)

Entr. Pinhdes/Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Divisa BA/PE)

h i i
SUPLrecho - ooy olinaduazeiro)

Segmento km 318,4 ao km 322,4

Extensao 4,0 km
Cadigo
PNV 235BBA0260

Orcamento  Sigiloso

3. CLAUSULA TERCEIRA - GARANTIAS

3.1. A CONTRATADA devera entregar ao DNIT, até 10 (dez) dias Uteis apos a
homologacdo do objeto deste certame, e antes da assinatura do Contrato, a Garantia de
Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global
(importancia segurada), com prazo de vigéncia ndo inferior ao prazo de vigéncia do
Contrato, numa das modalidades indicadas no subitem 15.1.1 do instrumento
convocatorio que precedeu este Contrato, sob pena de aplicacdo das cominacdes
previstas neste instrumento.

3.1.1.A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das
obrigacOes estipuladas neste Contrato.
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3.2. A CONTRATADA devera apresentar ao DNIT, em até 10 (dez) dias apds a
assinatura do Contrato e antes da emissdao da Ordem de Servico, a apdlice de Seguro de
Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo o
DNIT como BENEFICIARIO, com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia
ndo inferior ao do Contrato, sob pena de aplicagdo das cominagdes previstas neste
instrumento.

3.2.1.Coberturas Minimas
3.2.1.1. Cobertura Bésica
3.2.1.1.1. Seguros para obras civis em construcdo (OCC)

3.2.1.1.1.1.riscos inerentes a constru¢cdo ou erro de execucdo ou de projeto e
sabotagens;

3.2.1.1.1.2. riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda
de raio e alagamento, entre outros);

3.2.1.2. Coberturas especiais

3.2.1.2.1. Despesas extraordinarias: cobre despesas de mdo de obra para servicos
noturnos e/ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de
meios de transporte.

3.2.1.2.2. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve
patronal (lockout).

3.2.1.2.3. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.

3.2.1.2.4. Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando
finalizadas. Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusivamente a
barracdes e andaimes existentes no local da construcao.

3.2.1.2.5. Despesas de salvamento e contengdo de sinistros: cobre despesas com
providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de
acidentes.

3.2.1.2.6. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais
causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

3.2.1.3. Coberturas adicionais:

3.2.1.3.1. Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados a obra decorrentes
de erro de projeto mais prejuizos ocorridos durante reposi¢do, reparo ou retificacéo.
Responsabilidade civil: além de garantir indenizacdo para danos a terceiros, cobre
gastos com honorarios de advogados.

3.2.1.3.2. Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais
causados involuntariamente a terceiros, decorrentes da execugdo da obra por
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empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestagéo
de servigos durante o prazo de vigéncia da apolice.

3.2.1.3.3. Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custodia ou controle,
existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos
de execucgéo ou testes.

3.2.1.4. Manutencéo simples, ampla e garantia.

3.2.1.4.1. Manutengdo simples: garante danos causados aos bens decorrentes da
execucdo dos trabalhos de acertos, ajustes e verificacdo realizados durante o periodo de
manutencao.

3.2.1.4.2. Manutencdo ampla: além da cobertura para manutencdo simples, ou seja,
para 0s empreiteiros segurados, durante as operacoes realizadas por eles, no periodo de
manutencdo, garante danos verificados nesse mesmo periodo, porém ocorridos na fase
de construcdo ou instalacao.

3.2.1.4.3. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias
pelas quais o segurado € responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes
causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.
Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o segurado vier a
ser responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a
empregados ou a seus representantes quando estiverem exclusivamente a seu servigo no
canteiro de obras.

3.2.2.na apolice mencionada deverao constar, no minimo, as seguintes informacdes:

3.2.2.1. nimero completo da licitacdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do
Contrato;

3.2.2.2. objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

3.2.2.3. localidade do risco, destacando o nome da obra onde ser& executado o objeto
licitado;

3.2.2.4. nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora);

3.2.2.5. nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apolice).

3.2.3.0 valor segurado deverd ser corrigido toda vez que incidir correspondente
corre¢cdo no montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogagdo do prazo
contratual a vigéncia da apoélice devera ser prorrogada por igual periodo.

3.2.4. A apolice supracitada devera ser entregue acompanhada da cépia do comprovante
de pagamento do prémio tarifario total ou parcelado. Neste caso, 0 comprovante de

pagamento de cada parcela, tdo logo seja efetuado, devera ser remetido ao DNIT, sob
pena de aplicacdo das cominagdes previstas neste instrumento.
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3.2.5.A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade da apdlice até a expedicao,
pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo dos Servicos.

3.2.6.0correndo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, 0 DNIT podera
executar a garantia prestada pela CONTRATADA.

3.3. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado 0 Seu prazo, a
CONTRATADA apresentara as garantias complementares, no mesmo percentual e/ou
prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo Aditivo.

3.4. A liberagdo das garantias estara condicionada a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Servicos, mediante requerimento da
CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigagdes contratuais.

3.4.1.Quando da liberagcéo da garantia em dinheiro oferecida pela CONTRATADA,
respeitadas as demais condi¢fes contratuais, serd acrescida do valor correspondente a
remuneracdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata
tempore, de acordo com a formula estabelecida no subitem 5.8 deste Contrato, entre a
data em que foi prestada e a da liberagéo;

4.  CLAUSULA QUARTA — DA EXECUCAO DO OBJETO

4.1. O CRONOGRAMA FT§ICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZACAO, constitui-se parte integrante deste instrumento.

4.2. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO devera ser ajustado ao efetivo inicio
dos servigos, quando da emissdo da ORDEM DE SERVICO.

4.3. O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, além de expressar a programagao
das atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento, devera,
obrigatoriamente:

4.3.1. Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a execugdo do objeto
contratado no prazo pactuado;

4.3.2. Apresentar informacdes suficientes e necessarias para 0 monitoramento e controle
das etapas da obra, sobretudo do caminho critico.

4.4, O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato,
deverd representar todo o caminho critico do projeto/empreendimento, 0s quais ndo
poderdo ser alterados sem motivacdo circunstanciada e sem o correspondente
aditamento do Contrato, independente da ndo alteracdo do prazo final.

4.4.1.0 cronograma devera identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o
cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execucgao
parcial do objeto contratado e aplicacio das sangdes descritas na CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES.

4.5. O cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento,
inclusive das suas etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos
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prazos avencados, bem ainda, a aplicacdo das sangdes previstas na CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES deste instrumento, em caso de seu
inadimplemento.

45.1.Caso a CONTRATADA julgue necessario, a sistematica de planejamento,
acompanhamento e controle da execucao das obras podera ser apresentado em relatorios
complementares a0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

4.5.2.0s relatdrios de gerenciamento e/ou cronogramas deverdo ser compativeis com o
MS PROJET.

4.6. A CONTRATADA devera manter as entregas de cada etapa da obra,
estabelecidas no CRONOGRAMA  FISICO-FINANCEIRO, sujeitando a
CONTRATADA a penalidades a titulo de multa, incidente no percentual nao realizado
de cada etapa da obra, conforme na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS
PENALIDADES.

4.7. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO deverd representar todas as
ATIVIDADES da planilha orcamentaria, com grau de detalhamento compativel com o
planejamento de execucdo da CONTRATADA.

4.7.1. A CONTRATADA devera efetuar seu préprio planejamento, levando em conta a
produtividades de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, sem, contudo, exceder
0 prazo estabelecido na CLAUSULA SEGUNDA.

4.8. Além das obrigacbes descritas na CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO
CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS, compete a
CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa, de acordo com
0 seu CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

4.9. O periodo de avaliacdo dos servicos executados relacionado ao cumprimento do
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO tomara como base o primeiro e o ultimo dia
do més em que o SERVICO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela
FISCALIZACAO.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. Somente serdo efetuados os pagamentos referentes aos servicos efetivamente
executados e medidos, desde que cumpridas todas as exigéncias contratuais.

5.2. Concluida cada periodo de etapa constante do CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, o 6rgao de FISCALIZACAO tera 2 (dois) dias Uteis, apds formalmente
comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia do Relatorio de Medicao.

5.2.1.Ap6s a conferéncia e aprovacdo do Relatério de Medicdo, a CONTRATADA
devera compatibilizd-lo com os dados da(s) planilha(s) das obras/servicos e pregos
constantes de sua proposta, devendo, encaminhar documentacdo habil de cobranca
juntamente com a planilha de Medicdo e Memdria de Calculo para providéncias de
pagamento.
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5.2.2.0s valores referentes as obras/servicos que forem rejeitados, relativos a uma
medicdo, serdo retidos e somente pagos apds a CONTRATADA refazé-los e a
FISCALIZACAO recebé-los.

5.2.3.Juntamente com a documentacdo de cobranca (Nota Fiscal), a CONTRATADA
deverd apresentar, sob pena de haver sustacdo da analise e prosseguimento do
pagamento, a seguinte documentacédo (complementada e modificada pela legislacéo em
vigor):

5.2.3.1. Copia autenticada da GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo e InformacBes a Previdéncia Social completa e quitada, referente a
este Contrato e seu respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislacédo
vigente;

5.2.3.2. Copia autenticada da GPS — Guia da Previdéncia Social quitada, com o valor
indicado no relatdrio da GFIP e indicacdo da matricula CEI da obra;

5.2.3.3. Declaracdo de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal da
CONTRATADA e por seu contador, de que a CONTRATADA possui escrituracao
contabil regular;

5.2.4.Anualmente, coOpia autenticada dos seguintes documentos, devidamente
protocolados nos érgdos competentes: (i) Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais
(PPRA), (ii) Laudo Técnico de CondicBes Ambientais de Trabalho (LTCAT), (iii)
Programa de Condi¢Bes e Meio Ambiente do Trabalho na IndUstria de Construcéo
(PCMAT), e (iv) Programa de Controle Médico e da Saude Ocupacional (PCMSO).

NOTA:

o Em caso de paralisacdo da obra, a CONTRATADA devera apresentar, em até 5
(cinco) dias uteis, cépia da GFIP com o cddigo de paralisagdo e o respectivo
comprovante de entrega.

o O pagamento referente a Ultima medicdo ficard condicionada a entrega do
documento comprobatério de solicitacdo de encerramento da matricula CELI.

o N&o serd necessaria a apresentacdo dos documentos mencionados nas alineas
5.2.3.1e5.2.3.2, quando da emissdo do Primeiro Relatério de Medicédo do Contrato.

5.3. O pagamento sera creditado em nome do contratado, mediante ordem bancaria em
conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condic¢Oes estabelecidas neste
edital, apds o fornecimento/execucdo do objeto da licitacdo, no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados a partir da data final do periodo de adimplemento, mediante
apresentacdo, aceitacdo e atesto do responsavel nos documentos héabeis de cobranca.

5.3.1.0s pagamentos somente serdo efetivamente realizados, desde que a documentacao

obrigatéria esteja em conformidade ao exigidos no item 5.2 deste instrumento
contratual.
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5.3.2.Nenhum faturamento da CONTRATADA sera processado sem que tenha sido
previamente emitido o respectivo Relatorio de Medicéo.

5.3.3.Néo havera antecipacéo de pagamento em razéo do disposto na clausula anterior.

5.3.4.No caso de consorcio, serd permitido o pagamento diretamente a qualquer uma
das empresas que o integram, desde que tal preferéncia esteja expressamente
manifestada na Carta de Apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS, respeitada a
proporcionalidade estabelecida no Termo de Compromisso de Constituicdo do
Consorcio.

5.4. Os faturamentos da CONTRATADA deverdo ser sempre feitos no altimo dia de
cada més-calendario, no valor do Relatorio de Medicdo aprovado pelo DNIT. Os
correspondentes documentos de cobranca deverdo ser apresentados, ao DNIT, no
primeiro dia Gtil do més-calendario subsequente.

5.5. De conformidade com o que determina a Circular n°® 3290, de 05/09/2005, do
Banco Central do Brasil, a CONTRATADA devera informar no documento habil de
cobranca 0 nome completo da pessoa juridica ou fisica, 0 CNPJ ou CPF, nome do
Banco, n° da Agéncia e n° da conta para deposito, pelo DNIT, do crédito a que a
CONTRATADA tem direito. Os dados retro mencionados, obrigatoriamente, deverédo
ser da mesma pessoa fisica ou juridica CONTRATADA.

5.6. Respeitadas as condicdes previstas neste Contrato, em caso de atraso de
pagamento, motivado pelo DNIT, o valor a ser pago sera atualizado financeiramente
desde a data prevista para 0 pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, mediante a
aplicacdo da seguinte férmula:

AF = [(1 + IPCA/100) N30 - 1] x VP,
Onde:

AF = Atualizacdo Financeira;

IPCA = Percentual atribuido ao indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

5.7. E vedada a antecipacdo de pagamento sem a correspondente contraprestacdo do
servico, contudo, na hipdtese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste
nas medicOes subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela
CONTRATADA sera deduzido dos créditos que a CONTRATADA fizer jus.

5.7.1. Detectada antecipagdo de pagamento indevida, o valor serd estornado em favor do
DNIT, incidindo sobre a correspondente parcela a atualizacdo financeira, mediante
adogdo da formula e indices tratados no subitem 5.6 deste instrumento.

5.8. Eventuais acertos no Relatorio de Medicdo a favor do DNIT, ocorridos apds a
liquidacdo do pagamento, serdo efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer jus,
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incidindo sobre a parcela liquida a atualizacdo financeira, mediante aplicacdo da
formula e indices constantes do subitem 5.6 deste Contrato.

5.9. O DNIT fara a retencéo, com repasse ao Orgdo Arrecadador, de qualquer tributo
ou contribuicdo determinada por legislagdo especifica, sendo que se reserva no direito
de efetua-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

NOTA: As empresas dispensadas de retencdes, deverdo entregar a declaracdo, anexa ao
documento de cobranca, a que se refere a IN SRF 480/2004 e IN SRF 539/2005, em
duas vias, assinadas pelo representante legal, além de informar sua condicdo no
documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de se ndo o fizerem, se
sujeitardo a retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do
documento fiscal.

5.10. O pagamento relativo a ultima etapa sera efetuado apds a emisséo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto no item 9 deste Contrato, podendo
o DNIT realizé-lo até o 30° (trigésimo) dia Util, contado da data de entrada no protocolo
do DNIT, da documentacdo de cobranca, desde que os documentos estejam corretos.

5.10.1. Considerar-se-a como “data de conclusdo da obras/servigos”, para contagem de
prazo, a da emissdo pelo DNIT do respectivo TERMO DE ENTREGA E
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

5.11. Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a Contratada devera apresentar, em até 60 (sessenta)
dias, a Certiddo Negativa de Débito relativa a regularidade das Contribuicdes
Previdenciarias (CND, CNDT, Certiddo Positiva de Débito com Efeitos de Negativa ou
Certiddo Negativa de Débito com finalidade de Averbacdo), juntamente com o0s
documentos mencionados no subitem 5.2.3 referentes ao ultimo més de medicgdo, sob
pena de aplicacdo das san¢fes administrativas cabiveis e retencdo dos créditos.

5.11.1. Enquanto pendente de entrega o documento comprobatdrio de encerramento da
matricula CEI, a Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da
assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o requerimento de baixa de
matricula CEI realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim como entregar
a cada 180 dias Certiddo Negativa de Debito ou Certiddo Positiva de Débito com
Efeitos de Negativa valida, relativa a regularidade das Contribui¢cdes Previdenciérias,
sob pena de aplicacdo das san¢des administrativas cabiveis.

5.12. O DNIT poderd sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

5.12.1. Execucdo defeituosa dos servicos;

5.12.2. Descumprimento de obrigacéo relacionada com os servicos contratados;

5.12.3. Débito da CONTRATADA para com o DNIT quer proveniente da execucgdo do

Contrato decorrente desta licitagdo, quer de obrigacGes de outros instrumentos
contratuais;
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5.12.4. N&o cumprimento de obrigacdo contratual, hipdtese em que o pagamento ficara
retido até que a CONTRATADA atenda a clausula infringida;

5.12.5. Obrigacdes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam
prejudicar o DNIT;

5.12.6. Paralisacédo dos servigos por culpa da CONTRATDA.

5.12.7.0 presente Contrato se adequara de pronto as condi¢des que vierem a ser
baixadas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econémica
brasileira, se delas divergentes.

6. CLAUSULA SEXTA -DO REAJUSTE DO PRECO

6.1. Os pregos contratuais serdo reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da
data base do orcamento deste Edital, pela variacdo de indices nacionais, calculados pela
Fundagdo Getulio Vargas - FGV, e publicados na secdo de indices Econdmicos da
Revista "Conjuntura Econdmica, sendo o indice inicial referente ao més do Orcamento
do DNIT (MARCO/2013 SICRO-2).

6.2. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo
mencionado e caso o0 adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam
atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma fisico aprovado pela
FISCALIZACAO do DNIT.

6.3. Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data base da proposta,
0 reajuste sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos
indices do 1° més de cada periodo subsequente de 12 meses.

6.4. Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancérias e 6nus
semelhantes.

6.5. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverao ser
atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso,
conforme o disposto no Art. 1° F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redagéo dada
pelo Art. 5° da Lei 11.960, de 29/06/2009 ap6s decorridos 30 dias contados a partir da
data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

6.6. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme Equacdo 04
abaixo:

R = Ii_IO*V

Iy

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = Indice de prego verificado no més do orgamento do DNIT

I; = Indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor a precos iniciais da parcela do Contrato de obra ou servico a ser reajustado
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6.7. Em caso de atraso na execucdo dos servicos atribuivel a CONTRATADA, o0s
PRECOS contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem 6.6 deste
Contrato, obedecendo-se 0s seguintes critérios:

6.7.1.se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as
etapas dos servicos seriam realizadas de conformidade com o programado no
cronograma fisico-financeiro;

6.7.2.se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que 0s
servigos forem executados.

6.8. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o DNIT pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

6.9. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante aditamento
do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

6.10. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

7. CLAUSULA SETIMA - DA DIRECAO TECNICA E PESSOAL DA
CONTRATADA

7.1. A direcdo técnica e administrativa dos servigos, objeto deste Contrato, cabe a
CONTRATADA, a qual responderd, na forma da lei, por qualquer imperfei¢do
porventura constatada na sua execugao.

7.2. A omissdo ainda que eventual da FISCALIZACAO, no desempenho de suas
atribuicBes, ndo eximird a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execucdo
dos servicos contratados.

7.3. A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel
Técnico” indicado na proposta, o qual dirigira os trabalhos e a representard legalmente,
com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos servicos
contratados.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras clausulas e
documentos integrantes deste Contrato, e sem alteracdo dos precos estipulados, obriga-
se, ainda, a CONTRATADA a:

8.1.1.Executar os servicos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificagdes técnicas e, ainda com as instru¢es emitidas pelo
DNIT;

8.1.2. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucdo dos
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servigos, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e obrigages de ordem
trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando, ainda, ao DNIT, quando solicitado, a
relacdo atualizada desse pessoal;

8.1.3. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E
MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislacdo pertinente;

8.1.4.Comunicar por escrito ao setor do DNIT responsavel pelo
recebimento/fiscalizacdo do objeto da licitacdo, no prazo maximo de 02 (dois) dias que
antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execucao do objeto da licitagcdo, os
motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

8.1.5.Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo
com este Contrato e seus anexos;

8.1.6. Fornecer, a qualquer momento, todas as informacdes de interesse para a execugao
dos servigos, que o DNIT julgar necessarias conhecer ou analisar;

8.1.7.Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorréncia deste
Contrato, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do
servico, durante toda a execucao do contrato;

8.1.8.Facilitar o pleno exercicio das funcdes da FISCALIZACAO. O nio atendimento
das solicitacdes feitas pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para aplicagdo
das sancdes contratuais. O exercicio das funcdes da FISCALIZACAO, ndo desobriga a
CONTRATADA de sua propria responsabilidade, quanto a adequada execucdo dos
servigos contratados;

8.1.9.Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo dos equipamentos,
componentes e servicos pela FISCALIZACAO, e pelos atrasos acarretados por esta
rejeicdo, bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pelo DNIT, de acordo
com as disposicdes deste Contrato;

8.1.10. Responsabilizar-se durante a execu¢do dos servicos contratados por qualquer
dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens do DNIT ou sob sua
responsabilidade ou ainda de terceiros;

8.1.11. Constatado dano a bens do DNIT ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a bens
de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, 0s reparard ou, se assim ndo proceder, o
DNIT lancara mao dos créditos daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito.

8.1.12. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servicos, dentro
do prazo estabelecido FISCALIZACAO;

8.1.13. Providenciar antes do inicio dos servigos, objeto do presente Contrato, as
licencas, as aprovagdes e os registros especificos, junto as reparticbes competentes,
necessarios para a execucao dos servigos contratados, em particular a ART junto ao
CREA competente;
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8.1.14. Evitar situacOes que gerem inquietacdo ou agitacdo na execucdo dos servicos,
em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

8.1.15. Manter, durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas condi¢des que
propiciaram a sua habilitacdo e classificacdo no processo licitatorio, em especial a
equipe de técnicos, indicados para fins de capacitacdo técnica-profissional, admitindo-
se, excepcionalmente, a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pelo gestor do Contrato e ratificada pelo seu superior;

8.1.16. Se for necessaria a prorrogacdo do Contrato, a CONTRATADA ficara obrigada
a providenciar a renovagdo do prazo de validade da Garantia de Cumprimento do
Contrato, nos termos e condi¢6es originalmente aprovados pelo DNIT;

8.1.17. Executar o0s servicos objeto deste Contrato em conformidade com a proposta
aprovada e qualquer outra evidéncia que seja exigida no Contrato;

8.1.18. Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de substitui¢do o
Profissional indicado para execucdo dos servicos, 0 nome e 0s documentos
demonstrativos da respectiva capacitacdo técnica de seu substituto a aprovagdo do
gestor do Contrato e ratificacdo pelo seu superior. A documentacdo do profissional sera
analisada de acordo com os critérios definidos no Edital de Licitacdo. O profissional
substituto devera ter, obrigatoriamente, qualificacdo técnica, no minimo, igual a do
substituido;

8.1.19. Manter atualizada sua situacdo de Regularidade Fiscal junto ao SICAF.

8.1.20. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacgdo acerca das
atividades objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo do DNIT;

8.2. Apobs a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis,
providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da empresa, no CREA da
regidio onde os servicos serdo realizados, entregando uma via ao Orgdo de
FISCALIZACAO do DNIT. Este comprovante é indispensavel para o inicio dos
Servigos.

8.3. Apobs a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART dos mesmos no CREA da
regido onde 0s servicos serdo executados, entregando uma via de cada anotacdo a
FISCALIZACAO e outra aos profissionais mobilizados. Estes comprovantes s&o
indispensaveis para o inicio dos servicos por parte dos profissionais mobilizados.

8.4. Se o DNIT relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacbes da CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas
como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.

8.5. O representante credenciado como profissional técnico responsavel devera ser
aquele indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnico-profissional, ficando
sua substituicdo sujeita a aprovacdo do DNIT e desde que atendidas as condicdes
originais de habilitacdo.
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8.6. Sendo necessario refazer o servico, a CONTRATADA fica obrigada a realiza-lo
nas condicOes contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a
CONTRATADA de refazé-lo, o DNIT podera contratar terceiro para executar o servigo,
reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade pelo respectivo pagamento, sem
que tenha direito a reembolso ou prévia ciéncia dessa contratacéo.

8.7. Além das hipoteses previstas na legislacdo e nas normas aplicaveis, a
CONTRATADA seré responsavel, ainda:

8.7.1.Pela inexecucdo, mesmo que parcial, dos servigos contratados;

8.7.2.Perante 0 DNIT ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, por acdo ou
omissdo, erro ou impericia, vicio ou defeito, na conducdo ou execucdo dos servicos
objeto deste Contrato;

8.7.3.Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinacdo da
autoridade competente e motivada pela CONTRATADA, as obras/servigos forem
embargadas ou tiverem a sua execucao suspensa;

8.7.4.Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infracdo de quaisquer condic¢des
deste Contrato;

8.7.5.Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os servigos objeto deste
Contrato.

8.8. A CONTRATADA deverd instalar e manter, sem énus para o DNIT, no canteiro
de obras, um escritdrio e 0s meios necessarios a execucdo da fiscaliza¢do e medicdo dos
servicos por parte do DNIT com area minima de 50 m2,

89. A CONTRATADA deverd colocar e manter placas indicativas do
empreendimento, de acordo com os modelos adotados pelo DNIT, que deverdo ser
afixadas em local apropriado, enquanto durar a execugdo dos servigos.

8.10. A CONTRATADA deveré providenciar, sem &nus para o DNIT e no interesse da
seguranca dos usuarios da Rodovia e do seu préprio pessoal, o fornecimento de roupas
adequadas ao servico e de outros dispositivos de seguranca a seus empregados, bem
como a sinalizacao diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas do DNIT.

8.11. A producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

8.12. Os percentuais maximos admitidos para remuneracao de cada etapa de servico
serdo aqueles estabelecidos pelo Orgdo no Quadro 2 - Critérios de Pagamento
conforme Anexo Il, que ndo poderdo ser modificados pela Contratada.

8.13. As medicOes deverdo seguir o preconizado nas Especificacbes de Servico do
DNIT e serdo elaboradas mensalmente pela empresa Supervisora da obra, sempre que
0s grupos de servigo forem concluidos e os dados langados no modulo do Sistema de
MedicGes do DNIT conforme as premissas do Boletim Eletronico de Medicdo — BEM,
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sendo posteriormente atestadas pelo Engenheiro Fiscal do contrato. Entretanto, caso o
BEM ndo esteja operando em sua integralidade, as medicGes serdo processadas por
meio convencional, ja utilizado pelo DNIT, constando de folhas-resumo com a relacéo
de servicos, quantidades parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

8.13.1. Cabe ressaltar que nenhuma medicdo serd processada se a ela ndo estiver
anexado o relatério de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios
devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos servicos executados. No
processo de medicdo deverd constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo
Municipio.

8.14. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverao
apresentar, além dos demais documentos exigidos neste edital, compromisso de
constituicdo do consorcio, por escritura publica ou documento particular registrado em
Cartorio de Registro de Titulos e Documentos, discriminando a empresa lider,
estabelecendo responsabilidade solidaria com a indicacdo do percentual de
responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da participacdo na execucao
dos servicos, objeto da presente licitacao.

8.15. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contébeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgéo
ou entidade contratante e dos 6rgdos de controle interno e externo.

9. CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DO DNIT

9.1. Constituem direitos e prerrogativas do DNIT, além dos previstos em outras leis,
0s constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei no 8.666 de 21/06/93, e suas altera¢des
posteriores, e no que couber, nas NORMAS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVO SOBRE CONTRATA(;OES DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, vigentes no DNIT, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete.

9.2. Cabera ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes:

9.2.1.Rejeitar os servicos executadas em desacordo com 0s projetos, especificacdes
técnicas ou com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras
aplicaveis;

9.2.2.Certificar as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel cumprimento dos
servigos executados, medidos e aceitos;

9.2.3. Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da
FISCALIZACAO, por escrito, a posterior confirmacéo de ordens ou instrucées verbais
recebidas;

9.2.4.Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou
contratado que nao esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;

9.2.5.Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades
verificados na execugdo dos servicos, fixando-lhe prazos para sua corregéo;
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9.2.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacdo de multas, da notificacao
de débitos e da suspensdo da prestacao de servicos;

9.2.7.Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento
de multa(s), quando essa discordar Do DNIT;

9.2.8. Instruir pedido de devolucdo de multa moratéria, quando efetivamente o prazo da
etapa correspondente ao servico for recuperado ou cumprido, conforme estabelecido no
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

9.2.9.Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) a
CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, e comunicar ao Orgio
Financeiro do DNIT para que proceda a deducdo da multa de qualquer crédito da
CONTRATADA.

9.3. Efetuar a CONTRATADA o0s pagamentos dos servicos executados e efetivamente
medidos e faturados, nas condi¢des estabelecidas neste Instrumento.

9.4. Realizar a medicdo dos servicos executados, emitindo o respectivo Relatorio de
Medicdo, conforme estipulado na CLAUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO.
Elaborar o Relatério de Medicdo referente aos servicos executados no periodo
compreendido entre o primeiro dia e o Gltimo dia do més anterior

9.5. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a
compreensdo dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando
solicitada, no estudo e interpretacdo dos mesmos;

9.6. Garantir o0 acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacoes
relativas a execugdo dos servigos.

9.7. Obter, tempestivamente, as licencas ou autorizagdes, quando de sua competéncia,
junto a outros 6rgaos/entidades, necessarias a execucao dos servicos contratados.

9.8. No exercicio de suas atribuicdes fica assegurado & FISCALIZACAO/DNIT, sem
restricdes de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execucdo dos servigos”,
bem como a todos os elementos de informagOes relacionados com as obras/servicos,
pelos mesmos julgados necessarios.

9.9. A FISCALIZACAO/DNIT devera exigir da CONTRATADA o cumprimento dos
prazos dispostos no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este
instrumento.

9.9.1. A execucdo de cada servigo/etapa sera aferido pela FISCALIZACAO, em cada
medicédo, consoante CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, previamente aprovado.

9.9.2. A afericdo dos prazos se dara mediante a comparacdo entre o valor total da etapa
prevista no cronograma fisico-financeiro e o efetivamente realizado, no més em analise.

10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
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10.1. Sem prejuizo da faculdade de recisao contratual, o DNIT poderad aplicar san¢Ges
de natureza moratoria e punitiva 8 CONTRATADA, diante do ndo cumprimento das
clausulas contratuais.

10.2. Poderd& a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizacao
suplementar no montante equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do
Paragrafo Unico, do artigo 416, do Codigo Civil.

10.3. Pela inexecucdo total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, o
DNIT podera ainda, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes
sancoes:

10.3.1. ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou
Contratada descumprir qualquer obrigacéo, e seré expedido:

10.3.1.1. Pelo Setor responsavel pelas licitagdes do Orgdo, tanto na Sede quanto
nas Superintendéncias Regionais, quando o descumprimento da obrigacdo correr no
ambito do procedimento licitatério, sendo emitida por documento oficial do DNIT e
registrada no SICAF, nos seguintes casos:

10.3.1.1.1.  quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no Edital, os
documentos e Anexos exigidos, por meio eletrénico, de forma provisoria, ou, em
original ou copia autenticada, de forma definitiva;

10.3.1.1.2.  quando a licitante ofertar preco visivelmente inexequivel na formulacao
da proposta inicial ou na fase de lances;

10.3.1.1.3.  quando a licitante ndo honrar com o valor ofertado durante a fase de
lances e solicitar sua exclusdo antes da aceita¢do das propostas;

10.3.1.1.4.  quando a licitante manifestar intencdo de recurso e nao impetra-lo;

10.3.1.1.5. quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame,
qualquer fase da licitacao.

10.3.1.2. Pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsavel pelo recebimento
do objeto da licitacdo, se o descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de execucdo
do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o
Contrato, nos seguintes casos:

10.3.1.2.1.  quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o
Contrato, por um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do prazo para
retirada ou assinatura;

10.3.1.2.2. quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, atrasar ou ensejar o retardamento na execugdo do seu objeto, por um periodo
de 5 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do prazo para inicio da execucdo do
objeto;
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10.3.1.2.3.  quando se tratar de execugdo de servicos, caso seja identificado atraso
superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relacdo ao Cronograma
Aprovado, néo justificado pela empresa contratada.

10.3.1.2.4.  quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacéo atinente ao objeto
da licitacdo, sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.

10.3.2. MULTA: E a san¢io pecuniéria que sera imposta & Contratada, pelo Ordenador
de Despesas do Orgdo, tanto na Sede quanto nas Superintendéncias Regionais, por
atraso injustificado na execucao do objeto da licitagdo ou inexecucdo do mesmo, sendo
esta parcial ou total, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

10.3.2.1. Nos casos de atrasos:

10.3.2.1.1.  0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do
objeto da licitacdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o
limite de 9,9% (nove, virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de
atraso;

10.3.2.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na
entrega do objeto da licitacdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério do DNIT,
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

10.3.2.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento
do prazo de entrega objeto da licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos
subitens 10.3.2.1.1 e 10.3.2.1.2;

10.3.2.2. Nos casos de recusa ou inexecucao:

10.3.2.2.1.  15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa
injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato ou retirar 0 instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo DNIT ou inexecucdo parcial do objeto da
licitacdo, calculado sobre a parte inadimplente;

10.3.2.2.2.  20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecucao
total do objeto da licitagdo ou descumprimento de qualquer clausula do Contrato, exceto
prazo de entrega.

10.3.2.3. No caso de subcontratacdo ndo autorizada pelo DNIT sera aplicada a
multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado.

10.3.2.4. A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo
65, paragrafo 8° da Lei n° 8.666/93 e serd executada apOs regular processo
administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade do contraditorio e ampla defesa,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificacdo, nos termos do
paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte ordem:

10.3.2.4.1.  Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo
Contrato;
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10.3.2.4.2.  Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
10.3.2.4.3.  Mediante procedimento administrativo ou judicial de execucao.

10.3.2.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo
Indice Geral de Precos de Mercado — IGPM ou equivalente, que serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo DNIT ou cobrados judicialmente. O atraso,
para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia seguinte
ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na reparticéo
interessada, ou no primeiro dia Gtil seguinte.

10.3.2.6. Em despacho, com fundamentacdo sumaria, podera ser relevado:

10.3.2.6.1. O atraso na execucdo do objeto da licitacdo ndo superior a 05 (cinco)
dias; e

10.3.2.6.2. A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos
custos de cobranca.

10.3.2.7. A multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sancoes,
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

10.3.2.8. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo
Administrativo com o objetivo de anulacdo da nota de empenho e/ou resciséo unilateral
do Contrato, exceto se houver justificado interesse do DNIT em admitir atraso superior
a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 10.3.1.2.2 e
10.3.2.1.

10.3.3. SUSPENSAOQ: E a sancdo que impede temporariamente o fornecedor de
participar de licitacGes e contratar com o DNIT e toda a Administracdo Publica Federal,
e suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e
Anexos, bem como das demais cominacOes legais, garantida prévia e fundamentada
defesa, de acordo com 0s prazos a seguir:

10.3.3.1. Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no Edital, os documentos e Anexos exigidos, por meio eletrénico, de forma
provisoria, ou, em original ou cOpia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar,
sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitacéo;

10.3.3.2. Por até 2 (dois) anos quando a Contratada deixar de efetuar o pagamento
de qualquer das multas previstas no item 10.3.2.

10.3.3.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:
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10.3.3.3.1.  convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
Contrato, inclusive nas hipoteses previstas no paragrafo tnico do Art. 40 e no Art. 41 da
Lei 12.462/2011;

10.3.3.3.2.  deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

10.3.3.3.3.  ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

10.3.3.3.4.  ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

10.3.3.3.5.  fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucao do Contrato;
10.3.3.3.6.  comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude fiscal, ou

10.3.3.3.7.  der causa a inexecucdo total ou parcial do Contrato.

10.3.3.3.8.  aaplicacdo da sancdo de que trata o subitem 10.3.3 deste Edital implicara
ainda o descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

10.3.4. as san¢des administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo 1V
da Lei n°® 8.666/93, aplicam-se a esta licitacdo e ao Contrato decorrente.

10.4. Sao competentes para aplicar a penalidade de suspenséo:

10.4.1.0 Setor responsavel pelas licitagdes do Orgdo, tanto na Sede quanto nas
Superintendéncias Regionais, quando o descumprimento da obrigacdo ocorrer no
ambito do procedimento licitatorio; e

10.4.2. O Ordenador de Despesas do Orgéo, tanto na Sede quanto nas Superintendéncias
Regionais, se o descumprimento da obrigacao ocorrer na fase de execucdo do objeto da
licitagdo, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato
ou qualguer documento habil que venha substitui-lo.

10.4.3. A penalidade de suspensdo serd publicada no Diario Oficial da Unido e
registrada no SICAF.

10.5. DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaragio de inidoneidade sera
aplicada somente pelo Ministro de Estado dos Transportes, a vista dos motivos
informados na instrucéo processual.

10.5.1. Sera declarada iniddnea a empresa que cometer ato como 0s descritos nos arts.
90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93.

10.6. Disposicoes gerais
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10.6.1. As sancOes previstas no item 10.3.3 e 10.5 poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razdo do Contrato:

10.6.1.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.6.1.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

10.6.1.3. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragéo
em virtude de atos ilicitos praticados.

10.7. Do direito de defesa

10.7.1. E facultado & Contratada interpor recurso contra a aplicacio das penas de
adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar da ciéncia da respectiva notificacao.

10.7.2. O recurso sera dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da autoridade
que aplicou a sancdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco)
dias dteis, ou, nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

10.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrério;

10.7.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditorio, e ap6s exaurida a fase
recursal, a aplicacdo da sancdo serd formalizada por despacho motivado, cujo extrato
devera ser publicado no Diéario Oficial da Unido, devendo constar:

10.7.4.1. A origem e o numero do processo em que foi proferido o despacho.
10.7.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;

10.7.4.3. O fundamento legal da sancéo aplicada; e

10.7.4.4. O nome ou a razdo social do punido, com o nimero de sua inscricdo no

Cadastro da Receita Federal.

10.7.5. Ap6s o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido 0 prazo sem a sua
interposicdo, a autoridade competente para aplicagdo da sancdo comunicarad
imediatamente ao 6rgdo competente que por sua vez providenciara a imediata inclusao
da sanc¢do no SICAF, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema em caso
de suspensdo para licitar.

10.8. Do assentamento em registros

10.8.1. Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Diario Oficial da Unido as
sangdes aplicadas com fundamento nos itens 10.3.1 e 10.3.2, as quais se formalizam por
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meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65,
paragrafo 8°, da Lei n° 8.666/93.

10.8.2. Os prazos referidos neste documento s6 se iniciam e vencem em dia de
expediente no 6rgdo ou na entidade.

10.9. Da sujeicdo a perdas e danos
10.9.1. Independentemente das sanc¢des legais cabiveis, previstas no Edital, a Contratada
ficard sujeita, ainda, a composicdo das perdas e danos causados ao DNIT pelo

descumprimento das obrigagdes licitatorias.

10.10. a CONTRATADA terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para interpor recurso,
contados a partir da data de intimacgéo ou da lavratura da ata, em face:

10.10.1. da rescisdo do contrato, nas hipoteses previstas no inciso | do art. 79 da
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

10.10.2. da aplicacio das penas de adverténcia, multa, declaracdo de
inidoneidade, suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a administragdo publica.

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO E SUAS
CONSEQUENCIAS

11.1. A inexecucdo, total ou parcial, deste Contrato dard ensejo a sua rescisdo e
acarretara as consequéncias previstas neste instrumento e na legislacdo pertinente;

11.2. Sem prejuizo de outras san¢des, constituem motivos para rescisdo deste Contrato,
pelo DNIT:

11.2.1. O ndo cumprimento de prazos;

11.2.2. O ndo cumprimento das condicBes técnicas constantes das especificacdes e dos
projetos;

11.2.3. A lentiddo na execucdo dos servicos, que leve o DNIT a presumir sua nao
conclusdo no prazo contratual;

11.2.4. O atraso injustificado no inicio dos servicos;
11.2.5. A paralisacdo injustificada dos servicos;

11.2.6. A subcontratacdo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servigos objeto
deste Contrato, sem a prévia e expressa autoriza¢do do DNIT;

11.2.7. A cesséo ou transferéncia do presente Contrato;

11.2.8.0 desatendimento as determinagdes da FISCALIZACAO designada para
acompanhar e fiscalizar a execugéo dos servigos;
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11.2.9. O cometimento reiterado de faltas na execucédo dos servigos;

11.2.10. A decretacdo de faléncia;

11.2.11. A dissolucédo da sociedade;

11.2.12. A alteracdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da
CONTRATADA que, a juizo do DNIT, inviabilize ou prejudique a execucdo deste

Contrato;

11.2.13. O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo de
fundos, que caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA,

11.2.14. A prética de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou drgdo/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

11.2.15. Quebra de sigilo sobre as informacGes e documentos recebidos do DNIT, para
a execugdo dos servicos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela
CONTRATADA, por forca do Contrato.

11.2.16. Razbes de interesse publico;

11.2.17. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugdo do Contrato.

11.3. Constituem motivos para rescisao deste Contrato pela CONTRATADA:

11.3.1. A supressao de servicos, por parte do DNIT, sem anuéncia da CONTRATADA,
acarretando modificacdes do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;

11.3.2. A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita do DNIT, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra ou ainda por forca de ato governamental;

11.3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo DNIT
relativos aos servicos ja recebidos e faturados;

11.3.4. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucdo do Contrato;

11.3.5. Quando a CONTRATADA ndo apresentar a garantia de cumprimento do objeto,
na forma do disposto no subitem 3.1.

11.4. Nos casos relacionados nos subitens 11.3.1 a 11.3.3 a CONTRATADA sera
ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados,
tendo, ainda, direito a:

11.4.1. Devolucéo da garantia prestada;
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11.4.2. Recebimento dos servicos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisao
do Contrato, porventura ainda ndo pagos.

11.5. A rescisdo do Contrato, efetivada pelo DNIT, com base no ajuste constante nos
subitens 11.2.1 a 11.2.15, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo da
aplicacdo das sanc@es previstas neste Contrato e na lei:

11.5.1. Assuncdo imediata, pelo DNIT, dos servicos objeto deste Contrato, no estado e
no local em que se encontram, por ato proprio seu;

11.5.2. Ocupacdo e utilizacdo, pelo DNIT, do local, instalacbes, equipamentos,
materiais e pessoal empregado na execucdo dos servicos, indispensaveis a sua
continuidade, os quais serdo devolvidos ou ressarcidos posteriormente a
CONTRATADA, mediante avaliacdo prévia, nos termos do item 10.8, deste
documento;

11.5.3. Execucdo, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de danos,
inclusive multas aplicadas;

11.5.4. Retencdo dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos
causados pela CONTRATADA,;

11.5.5. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

11.5.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes
e apds decorrido o prazo da san¢do aplicada com base no subitem anterior.

11.6. A rescisdo do Contrato, seja decretada pelo DNIT ou pela CONTRATADA, nao
impedira que o DNIT dé continuidade a execu¢do dos servicos, mediante contratacdo de
terceiros;

11.7. A rescisdo fundamentada por razGes de interesse publico ou a ocorréncia de caso
fortuito ou de forga maior dara @ CONTRATADA o direito a liberagdo da garantia
contratual e ao recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos servicos executados e
aceitos;

11.8. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, o DNIT constituirda "Comissdo" para
arrolamento da situacdo dos servicos, no momento da sua paralisacdo e concedera prazo
corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu
representante. Vencido o prazo e nédo indicando a CONTRATADA 0 seu representante
ou ndo comparecendo o indicado para execucdo dos trabalhos, a "Comissdo™ fara o
respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipGteses as partes declaram aceitar
incondicionalmente o relatdrio de arrolamento feito;

11.9. Caso nédo convenha ao DNIT exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a
acdo ou omissdo da CONTRATADA justificar essa medida, podera suspender a
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execucdo do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas
pendentes e/ou intervindo na execucdo dos servicos, da maneira que melhor atenda aos
seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condi¢do contratual
infringida;

11.9.1. Na hipdtese de ocorrer acréscimos nos precos dos servi¢os, em consequéncia da
adocdo das medidas mencionadas neste item, correrdo 0S mesmos por conta da
CONTRATADA e o respectivo valor podera ser descontado dos seus créditos ou da
garantia constituida.

12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FORCA MAIOR OU DO CASO
FORTUITO

12.1. Constitui motivo de forca maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou
falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente
Instrumento, os fatos cujos efeitos ndo sejam possivel evitar ou impedir, nos termos do
paragrafo anico do Art. 393 do Codigo Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem,
diretamente, as obras/servicos contratados.

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. A aceitacdo definitiva dos servigos se dard na sua conclusdo e apds a assinatura,
pelas partes, do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

13.2. Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA
deve solucionar todas as pendéncias identificadas pela Fiscalizacdo, sem 6nus para o
DNIT.

13.3. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ndo exime a
CONTRATADA das responsabilidades que lhe sdo cometidas pela legislacdo em vigor
e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser
arguidas pelo DNIT, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei,
se outro prazo ndo for estipulado neste Contrato.

13.3.1. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o
inicio dos prazos previstos no artigo 618, do Cddigo Civil ndo exime a CONTRATADA
das responsabilidades que lhe sdo cometidas pela legislacdo em vigor e por este
Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pelo
DNIT, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo
ndo for estipulado neste Contrato.

13.4. Nos casos em que couber, poderdo ser lavrados e assinados pelas partes TERMOS
DE RECEBIMENTO PARCIAIS, quando o todo ou uma parte bem definida dos
servicos estiver concluido e j& realizada a respectiva medicao.

13.5. Os servigos registrados no Relatério de Medicdo serdo considerados como
provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS DISPOSICOES ESPECIAIS
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14.1. Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislacdo aplicavel a
espeécie, pelas Leis n° 8.666/93, 12.462/2011 e Decreto n° 7.581/2011;

14.2. Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execucao
deste Contrato, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneracdo a qualquer delas, para o
cometimento de outras;

14.3. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados da
CONTRATADA ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a
pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho;

14.4. A CONTRATADA ndo poderd autorizar a visita ao local de execucdo dos
servigos de pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorizagdo expressa do DNIT;

14.5. O DNIT reserva a si direito de introduzir modificagdes no projeto, mesmo durante
a execucdo dos servicos, sempre que julgar necessario. No exercicio deste direito,
porém, o DNIT se empenhard no sentido de evitar prejuizos 8 CONTRATADA,

14.6. E vedado 8 CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial
emitido contra o DNIT;

14.7. O descumprimento desta condicdo contratual ensejara a aplicacdo das cominagoes
ajustadas neste Instrumento.

14.7.1. Os documentos discriminados neste Contrato e 0s que vierem a ser emitidos
pelas partes, em razdo deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de
transcrigéo e lhe séo anexos;

14.8. Compete ao DNIT dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre 0s
documentos integrantes deste Instrumento;

14.9. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que
todas as obrigacdes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de
direito e aceitas pelo DNIT;

14.10. O DNIT poderd, respeitadas outras condi¢bes contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma
fisico-financeiro dos servicos;

14.11. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da
equipe técnica, indicada para execucdo dos servi¢cos, mormente em se tratando de
Responsavel (is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva
capacitacdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser, tempestivamente, submetidos a
andlise e aprovacao do gestor do Contrato e ratificacdo pelo seu superior;

14.11.1. A capacitacdo técnica do substituto serd analisada e pontuada de acordo com 0s

critérios estabelecidos no Edital de Licitacdo, e devera ser, no minimo, igual a do
substituido;
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14.12. Ocorrendo a propositura de Reclamacdo Trabalhista por empregado ou ex-
empregado da CONTRATADA alocado na execucdo dos servicos objeto deste
Instrumento e na qual seja citada o DNIT na condigcéo de reclamada ou litisconsorte
passiva, fica o DNIT autorizado a fazer a retencdo do valor reclamado e dos pertinentes
aos depositos judiciais de qualquer crédito da CONTRATADA ou, se insuficiente este,
da Garantia de Cumprimento do Contrato, até o transito em julgado da lide, cujos fatos
serfo levados ao conhecimento da FISCALIZACAO pelo Orgéo Juridico do DNIT;

14.13. Sendo julgada procedente a Reclamacdo Trabalhista, o valor retido sera
destinado a satisfacdo da condenacdo, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a
complementar o valor devido ao empregado, caso a retengéo seja insuficiente;

14.14. Sendo julgada improcedente a Reclamacéo Trabalhista, depois de transitada em
julgado a decisdo, o valor reclamado e retido em espécie serd devolvido a
CONTRATADA atualizado com base no Indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo - IPCA “pro rata tempore” pela formula prevista nas condi¢des deste Contrato,
exceto 0 pertinente aos depo6sitos recursais, 0s quais serdo devolvidos nos termos do
subitem 14.15 destas Condic¢Ges Contratuais;

14.15. Os valores relativos aos depodsitos recursais serdo considerados como parte do
pagamento de indenizacdo trabalhista do processo correspondente ao depoésito; caso o
DNIT seja excluido do feito em Instancia Superior, 0 quantum dos depésitos recursais
seréd devolvido 8 CONTRATADA quando de sua liberagdo e no mesmo valor liberado.

14.16. Executado o objeto contratual, 0 mesmo sera objeto de:

14.16.1. Recebimento Provisério do objeto contratual, pelo responsavel por seu
acompanhamento e FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado de conclusdo da
obra/servicos;

14.16.2. Recebimento Definitivo, por comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90 (noventa) dias
consecutivos ap0s o decurso do prazo do Periodo de Observacdo ou Vistoria que
comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO CONTRATUAL
15.1. Fica eleito o foro federal da Capital da Bahia, na cidade de Salvador, como o
competente para dirimir quaisquer questdes advindas da aplicacdo deste Instrumento,
com rendincia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
15.2. E, assim, por estarem as partes justas e acordadas, lavram e assinam este Contrato,

em trés vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para que produza
seus juridicos efeitos.
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Local, de de

DNIT
[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]

CONTRATADA

Representante
Procurador/cargo
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ANEXO XI - PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONIFICACAO
E DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVICOS (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

Ref.: RDC PRESENCIAL N° __ /2014-05

Bonificacdo e Despesas Indiretas

GRUPO A

Administragdo Central ...........cooiiiiiiii _ %
RISCO L %
Total _ %
GRUPO B

GATANTIA ...ttt e e et e e e _ %
LUucro Bruto ... _ %
Despesas fiNanCeIras .......c..vvueeiriii i e %
Total _ %
GRUPO C

ISS (Observar Percentual da Localidade) ................coooviiiiiiiinnnnn.. _ %
P IS _ %
COFIN S Lo e e _ %
Total _ %
BDI % _ %

Férmula para o célculo do BDI:

BDI={[((L+A)x(L+B)) /(L-C)]-1}x 100

NOTAS:

Aliquota do ISS ¢ determinada pela “Relagdo de Servigos” do municipio onde se prestara o
servico conforme art. 1° da Lei Complementar n® 116/2003. Para efeitos deste edital, a
aliquota maxima admitida é de 3,00%. Além disso, registra-se, ainda, que deve-se verificar
a legislagdo municipal, se esta possibilita a reducdo da base de calculo deste tributo, pois
conforme o 829, inciso |, art. 7° desta mesma lei complementar, a base de céalculo do ISS é o
preco do servico, excluindo-se o valor dos materiais;

Aliquota méaxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei n°® 10.833/03.

Aliquota méaxima do COFINS é de 3%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei n°® 10.833/03.
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ANEXO XII - TERMO DE COMPROMISSO (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -
DNIT

Ref.: RDC PRESENCIAL N° __ /2014-05

Pelo presente termo e, em atendimento a CF N° , declaramos ter ciéncia que a
garantia caucionaria de n° relativa a0 Termo de Contrato n°
, serd analisada pelo DNIT apds a assinatura do retro citado Termo
de Contrato pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, corre¢fes ou
complementacGes de dados verificados em sua analise serdo atendidos por esta empresa,
mediante endosso ou apresentacdo de nova garantia, no prazo maximo de 7 (sete) dias
Uteis, a contar da data de notificacéo.

Local, de de

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:

Péagina 111 de 112



Processo 50605.000924/2014-89

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este Volume do Edital RDC n° 416/2014-05 possui 112 (cem) folhas numericamente
ordenadas.

Salvador/BA, de de 2014.

Eng® Amauri Sousa Lima
Superintendente Regional
DNIT/BA
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